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1 INTRODUCAO

O presente Caderno de Encargos da Obra (CEO) constitui o Projeto
Basico que regulara a obra de Ampliacdo do Estacionamento do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas — TCE/AM, localizado
na Av. Efigénio Salles, 1155 — Parque 10 de Novembro — Manaus/ AM.

1.1 RELACAO DE DOCUMENTACAO TECNICA

Projetos de Pavimentacdo e Drenagem - Estacionamento;

2 PLANILHAS
Orcamento, Cronograma e Encargos

Planilha | Descri¢ao

01 Planilha Or¢camentaria Sintética da Obra;

02 Planilha com a memdria de calculo dos quantitativos

03 Planilha Orcamentéria Analitica com as Composi¢ces de Custos
Unitarios de cada servico

04 Planilha com as Composic¢des de Custos Auxiliares

05 Cronograma Fisico-Financeiro;

06 Memoria de Célculo do BDI

07 Memoria de Calculo dos Encargos Sociais

OBSERVACAO: Ocorrendo divergéncias entre as informacdes contidas nos
desenhos e neste CEO, devera prevalecer o contido neste ultimo. Em caso de
duvida, a discrepancia devera ser levada ao conhecimento da Fiscalizacdo da
obra, dependendo da época em que seja detectada a ndo conformidade, para
os esclarecimentos pertinentes. O levantamento de quantitativos € de
responsabilidade do participante do certame licitatério a que este CEO se
destina, os numeros aqui apresentados séo de ordem referencial.

3 CONDICOES GERAIS
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A execucdo das obras e/ou servicos obedecera as normas da ABNT,
assim como este Caderno de Encargos;

A Fiscalizacdo sera exercida por representante a ser designado pelo
Contratante;

Qualguer modificacéo, no decorrer da obra, deste caderno de encargos,
desenhos e detalhes fornecidos pela Contratante devera ser submetida
a Fiscalizacao;

Correrdao por conta da Contratada as elaboracées de detalhes dos
calculos que se fizerem necessarios a perfeita execucdo da obra,
devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia
aprovacao a Fiscalizacao;

Correrdo por conta da Contratada todas as providéncias, instalagbes e
ligacbes necessarias ao inicio e execu¢cao das obras e/ou servi¢os, bem
como as ligacdes definitivas necesséarias ao funcionamento das
instalacdes;

Quaisquer servigcos constantes do presente Caderno de Encargos
mesmo que ndo explicitados na planilha, serdo de responsabilidade da
Contratada, devendo ser considerados na composicdo de custos
unitarios do item da planilha que for mais conveniente;

A Contratada assumird integral responsabilidade pela execucdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes
da realizacdo descuidada dos trabalhos;

A firma Contratada devera estudar toda a documentacdo fornecida e
vistoriar, previamente, o local onde serdo executadas as obras e/ou
servicos, pois sera considerada como perfeita conhecedora das
dificuldades que podera vir a enfrentar ou das facilidades de que podera
dispor;

As firmas participantes apresentardo, obrigatoriamente, por ocasido da
licitagdo, um or¢camento detalhado, usando como referéncia a planilha
orcamentaria anexa;

A Contratada mantera no local da obra um “Livro de Ocorréncias” a ser
aberto por ocasido do inicio dos servicos, devendo conter em sua 12
folna um resumo dos dados gerais do contrato. Tal livro devera ser
estruturado diariamente, em trés vias, e terd suas folhas numeradas,
devendo conter o histérico geral da obra;

A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e da
execucao das obras ou servigos contratados, facultando a Fiscalizagédo o
acesso a todas as partes da obra;
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Caso nao sejam atendidas as reclamacgdes sobre defeito essencial em
servigo executado ou a respeito de qualquer material irregular posto na
obra pela Contratada, dentro de dois (2) dias Uteis a contar da data de
lancamento no Livro de Ocorréncia da Obra, a Fiscalizacao tera o direito
de ordenar a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacéo;

m) A Contratada € obrigada a retirar qualquer empregado, tarefeiro,

n)

0)

P)

Q)

)

operario ou subordinado seu que a critério da Fiscalizagdo, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

Os materiais empregados deverdo ser novos, observar as
especificacbes dos respectivos fabricantes e atender as normas,
métodos e ensaios da ABNT,;

Em caso de dulvidas quanto a interpretacdo deste CEO e a
documentacdo técnica da obra e/ou de discrepancias constatadas na
documentacdo fornecida pela Contratante, devera ser consultada a
Fiscalizacao;

Os servigos constantes de todos os itens da planilha orcamentaria seréo
pagos por preco global;

Quaisquer servicos constantes do presente Caderno de Encargos,
mesmo que ndo cotados na planilha, serdo de responsabilidade da firma
Contratada;

A obra e/ou servicos deverdo ser entregues totalmente limpos, acabados
e em condi¢des de uso imediato;

Apos a vistoria feita pela Fiscaliza¢do, o aceite da obra sera formalizado
mediante a assinatura pelas partes contratantes dos Termos
Recebimentos (Provisério e Definitivo);

Cabera a Contratada toda mobilizagdo e desmobilizacdo do canteiro e
dos equipamentos requeridos pelos trabalhos de construgcdo. Os custos
de mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos, assim como 0S
custos de operacao, devem ser absorvidos nas diversas composi¢oes
de custo unitario dos servicos que venham a se utilizar desses
equipamentos;

A administragdo da obra engloba as atividades decorrentes da
supervisao dos servigos, de controle de materiais e de mao-de-obra,
assim como 0s gastos com o pessoal técnico e administrativo fixo no
canteiro;

Sera exigida a presenca diaria, com pelo menos 2h de permanéncia no
canteiro, de um engenheiro com experiéncia compativel com o porte da
obra e um encarregado geral que devera permanecer durante todo o
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periodo da obra, em expediente integral, para acompanhar e orientar a
execucao dos servigos e dar apoio nos levantamentos e elaboragéo de
documentos necessarios;

w) Caberd a Contratada as despensas com a manutencdo do canteiro, com
0S pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica e de agua,
bem como com o fornecimento dos materiais de escritério para o seu
consumo;

X) Por ocasido da execucdo das obras e/ ou servigos, a Contratada devera
seguir as prescricdes da norma NBR 7678 - Seguranca na execucao de
obras e servicos de construgcdo e, em particular, se orientar pela Lei
n°6514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o capitulo V do titulo 1l
da CLT (DOU de 23/12/77);

y) Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, aprovadas pela Portaria
n° 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de 06/07/78), e
especial a NR4, que trata do Servico Especializado em Seguranca e
Medicina do Trabalho (SESMT) e a NR5, que trata da Comisséao Interna
de Prevencédo de Acidentes (CIPA). Atentar ao fato que as normas
acima explicitadas foram alteradas pelas Portarias n°. 033 de 27 de
outubro de 1987 (DOU de 31/07/87);

z) A Contratada devera providenciar as copias heliograficas dos desenhos
e reproducdes dos documentos necessarios a tarefa de
acompanhamento dos servicos, bem como manté-los a disposi¢cdo da
Fiscalizacéo;

aa)Mensalmente a Contratada elaborara um relatério da obra, no qual
sejam apresentados os aspectos mais relevantes do desenvolvimento
dos trabalhos, compostos por pelo menos 12 (doze) fotos no tamanho
‘postal”’, com as respectivas legendas devidamente encadernadas por
qualquer processo;

bb)A Contratada apresentara antes do inicio dos servi¢os a respectiva ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de engenheiro ou arquiteto
responsavel junto ao CREA-AM ou CAU-AM pela execucédo dos
Servicos;

cc) Em todos os servigcos a serem executados no canteiro, deve-se seguir a
NR-18 - Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcéo, aprovada pela Portaria n°. 4, de 04.jul.1995, do Ministério
do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho -
SSST/MTDb - e publicada no D.O.U. de 07/07/95;

dd)Todos os precos dos servigos foram coletados das planilhas do SINAPI
02/2017, e quando o servico ndo foi encontrado em nenhum destes
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precos referenciais, foi procedida a composicao do servico e/ou cotacao
em firma especializada.

4  ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE MEDICAO E
PAGAMENTO

4.1 DISPOSICOES GERAIS

A visita técnica tem como objetivo a analise do local em que seréo
realizados os servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a
influenciar nos precos ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos ndo poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar
“servicos extras” e/ou alterar a composi¢cao de precos unitarios.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0S servicos a serem
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

- As normas e especificagdes constantes deste caderno;

- As normas da ABNT;

- As disposicoes legais do Governo Do Estado do Amazonas;

- Aos regulamentos das empresas concessionarias;

- As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

- As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

- As préticas SEAP — Projetos, execucdo e manutencao;

Os casos nao abordados nessa especificacdo serao definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a
obra em questao.

No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucao
dos projetos e as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha orcamentéria e, por ultimo, dos desenhos,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerao sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos
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desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas
especificacdes dos projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando
em conta a produtividade de suas méaquinas, equipamentos e mao-de-
obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento,
incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervengcédo nas
areas do TCE, cronograma fisico detalhado e producédo esperada, devera ser
submetido & aprovacéo prévia da FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds o
recebimento da Ordem de Servico.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderao ser retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAO.

Todos 0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padrées especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ndo aceitara a alegacdo de atraso dos servicos
devido ao n&o fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e
listas de material admitem o equivalente se devidamente comprovado seu
desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde
que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A equivaléncia indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos
e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos
do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratorios
conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao
CONTRATADO a apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de
origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos
materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou
utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes
serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e
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executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacio da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de
material serad confrontado com respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagcdo de sua
perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO,
os testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo
executados de acordo com as normas pertinentes.

Deverdao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto
ambiental, que promovam a conservagao e o0 uso racional da agua, a eficiéncia
energética e a especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre
gue possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na Escola
de Contas, deverado possuir, sempre que assim existir, etiquetas Classe A
do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo Decreto
Presidencial de 08/12/1993.

O Selo Procel é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa
Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais
Elétricas Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas
autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para
estas areas os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos
orgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucgfes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos fisicos
ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para
reparacao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagbes de transporte ao longo de
qualquer via publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as
suas expensas.
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A remocéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal serd feita pelo
CONTRATADO e o pagamento realizado em item especifico da planilha
orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver
executando os servi¢cos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada,
linhas de transmissao de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra 6tica, dutos
de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas
areas do TCE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu
estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucéo das obras e servigos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais
obras em construgéo até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes néo
desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢des legais,
federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, ac¢des ou reclamacdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas,
em decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacao
de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidard para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de
acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do
TCE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acdes por
perdas ou danos e indenizagcbes oriundas de danos causados pelo
CONTRATADO serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais
seja feito sem causar danos ou interrupcdes nas vias publicas de acesso ao
terreno do TCE. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas
as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagcbes com os meios de acesso
disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do TCE
gualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as
vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras
instalacées, devera comunicar o fato & FISCALIZACAO, informando-a também
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das providéncias que pretende adotar para a protecédo e o eventual refor¢co das
obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacédo
de todas as providéncias necessarias junto a Orgaos publicos federais,
estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucées
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigcos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucdo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde
estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais
e equipamentos relativos a execugdo dos servicos contratados.

As atividades que ocorrerem fora do horario padréao de execucao de
servigos (entre 7h e 17h) deverao ser precedidas de autorizacdo expressa
da FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interromperéa total ou parcialmente a execu¢do dos
trabalhos sempre que:

- Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

- For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

- Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca
dos trabalhos na forma prevista no Contrato;

- Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes; e

A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diério de Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras
e da prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. E
recomendado que a empresa contratada promova a coleta seletiva dos
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residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material
particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do
Trabalho do Ministério do Trabalho.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderdo ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao
CONTRATADO apés analise. Os servicos contidos nestes desenhos nao
poder&o ser iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos,
caberd ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o
ferramental necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as
obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a concluséo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitarda a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros, sem que tal
aprovacao impligue qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a
execucao de seus servicos, 0 CONTRATADO devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizacdo para tais deslocamentos e modificacées.

Ndo poderdo ser realizados na obra processos industrias que
empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou
toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de
ruidos que causem incébmodo a obra ou a vizinhanca.

S&o inaceitaveis na obra:

- Decapagem ou limpeza quimica de metais;

- Qualquer processo de eletrodeposicdo quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
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poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam
sejam providos de tratamento acustico para que 0s niveis de ruido externo
junto ao elemento divisor sejam inferiores a 85 dB em frequéncias < 100 Hz; 75
dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz; 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000
Hz e 65 dB em frequéncias > 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos precos
propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacéo, colocacdo, emprego ou
utilizacao de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

O CONTRATADO fornecerd as maquinas, 0S equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a méao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0S
insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a
execucao, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou nos BDI's convencional e diferenciado.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os
impostos, taxas, emolumentos, alvards e encargos necessarios a
execucdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em
remuneracao aos servi¢os descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a
realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e
eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito
de alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de
producdo incompativeis com o0 conjunto dos servicos a realizar nas
guantidades, prazos e qualidade requeridos.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com
a obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas
as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou
retificar o registro.
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A abertura do diario de obras devera ser feita junto com a Fiscalizacéo
no dia de inicio dos servi¢os. Seré tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucado do objeto. A partir desse prazo poderéo ser aplicadas as sanc¢des
previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios,
utilizacdo de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens
proprios da Planilha Orgamentéaria serdo sempre consideradas como incluidas
no custo de administracao central do CONTRATADO e ndo devem, portanto,
constar nas composicdes de precos de servicos.

5 NORMAS, ESPECIFICACOES DE EXECUCAO E CRITERIOS DE
MEDICAO DOS SERVICOS

5.1. SERVICOS INICIAIS
5.1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
5.1.2 ADMINISTRACAO LOCAL

Constituem-se nas despesas com pessoal do CONTRATADO ligadas
diretamente aos servi¢os. Para referéncia de orcamentacéo foi considerada a
seguinte equipe técnica e administrativa do CONTRATADO:

01 (um) engenheiro responsavel técnico, com permanéncia minima de
2h por dia de trabalho no canteiro de obras;

01 (um) encarregado geral, com permanéncia em expediente integral.

As instrugbes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela
FISCALIZACAO n&o configurardo, em nenhuma hipétese, ordens de cunho
trabalhista. Servirdo tdo somente para agilizar a execucao dos servigos, para
que os quais, dentro de suas esferas de responsabilidade, adotem acbes em
nome da propria CONTRATADA.

Critério de medicado: Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é a
etapa do cronograma fisico da obra. Ressalta-se que se a contratada néo
atingir  percentual fisico-financeiro do andamento da obra correspondente
aguela etapa do cronograma, ela recebera de forma proporcional ao que fora
executado. Para exemplificar, se no primeiro més a contratada deveria ter
realizado 50% dos servicos e sO executou 25%, receber4d somente o
equivalente a 0,50 etapa do servico de administracdo local. Se ela cumprir o
cronograma e executar os 50% previstos, ela tem direito a receber 1,00 etapa
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do servico de administracéo local.
5.1.3CANTEIRO DE OBRAS

5.1.3.1 Aluguel de Contéiner para escritorio e depdsito de materiais

Devera ser locado pela contratada um contéiner que tera sua utilidade
como escritério da contratada, vestiario dos operarios e depdsito de materiais
que nao puderem ficar expostos ao tempo. O contéiner deve obedecer
rigorosamente o disposto na NR-18 - Condi¢gbes e Meio Ambiente do Trabalho
na Indastria da Constru¢do, no que concerne ao isolamento termoacustico e
elétrico, além de ter pé-direito minimo de 2,40m e a aberturas pra ventilagéo
deverdo ter dimensdo equivalente a no minimo 15% da area do piso. O
contéiner devera ser disposto em local indicado pela FISCALIZACAO, de forma
que ndo atrapalhe o fluxo de veiculos e pessoas nas dependéncias do
TCE/AM.

Critério de medicao: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo o més de
locacéo.

5.1.3.2 Placa da obra em chapa de aco galvanizado

Tem o objetivo de fornecer as informacdes referentes a obra. A placa indicativa
da obra devera ser executada respeitando-se rigorosamente: as referéncias
crométicas; as dimensdes e o0s tipos de letras; e logotipos do modelo
apresentado pela Fiscalizacdo. A placa devera ser em chapa galvanizada
conforme a Norma NR.18 e pintada com tinta a 6leo ou esmalte sintético,
armada com sarrafos de madeira de 5 cm x 2,5 cm e pontaletes de 3" x 3" de
madeira obedecendo as normas da Prefeitura, e também a Resolugdo n°.
250/77 do CONFEA, constando o nome do autor do projeto e dos responsaveis
técnicos (com seus registros no Conselho Regional), do proprietario da obra,
da empresa executora da obra e demais informagdes exigidas pela legislacdo
vigente dos Orgdos competentes, tudo as custas da Contratada. Inclusive placa
indicadora de limites da obra visando impedir o acesso de pessoas hao
autorizadas em areas de risco ou perigo.

Critério de medicdo: Para fins de recebimento, a unidade de medi¢éo é o metro
quadrado (m2).
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5.2. PISO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO

5.2.1LIMPEZA E BOTA-FORA

5.2.1.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com
remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras

Devera ser providenciada a limpeza superficial do terreno e, com
retirada de todo o material vegetal e de entulho ali presente. Esta
limpeza devera ser mecanizada.

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metro quadrado
(m?)

5.2.1.2 Carga, manobras e descarga de material imprestavel, com
caminh&o carroceria9t (carga e descarga manuais)

Consiste no carregamento de material proveniente de escavacgao do
item anterior

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico
(m3).

5.2.1.3 Transporte qg nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe-
sa carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip aux.

Transporte do material oriundo do item 5.2.1.2

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico
(m3).

5.2.1.4 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

Consiste no carregamento de material proveniente de escavacao ou
ja depositado em area de estoque.

Para fins de recebimento a unidade de medi¢cdo é o metro cubico
(m3).
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5.2.1.5 Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3,
rodovia pavimentada, dmt ate 20,0 km

Todo o material imprestavel proveniente de escavacbes e
demolicbes sera removido com DMT (Distancia Maxima de
Transporte) de 20,0 km.

Deverdo ser tomadas todas as providéncias e cautelas
aconselhaveis para a seguranca dos operarios, garantia das
propriedades vizinhas, redes publicas e preservacdo do meio
ambiente. O motorista do caminhdo devera ser devidamente
habilitado conforme legislacdo de transito vigente (CONTRANS)
para a conducdo de veiculo pesado.

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico
(m3).

5.2.2MOVIMENTO DE TERRA

5.2.2.1 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de méo e
solos com caminh&o basculante 6 m3 (descarga livre)

Transporte do material de reforco da base e sub-base do
estacionamento

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (ms3).

5.2.2.2 Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe-
sa carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip aux.

Transporte do material oriundo do item 5.2.2.1
Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (ms3).

5.2.2.3 Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia

Serd medido e pago o volume efetivamente nivelado e compactado,
conforme especificagbes técnicas, medido ap0s compactacao

Para fins de recebimento a unidade de medicdo é o metro cubico (m3).
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5.2.2.4 Base de solo cimento 2% mistura em usina, compactacao
100% proctor intermediério

Base de solo cimento colocado em toda area do estacionamento como
reforgo de base do pavimento

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (m3).
5.2.3 FUNDAC}()ES - VIGAS DE REFORCO

5.23.1 Escavagdo manual de valas. af_03/2016

A execucdo dos trabalhos de escavacgBes obedecerd, além do transcrito
anteriormente, a todas as prescricdes da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e
da NBR 9061/1985(NB-942/1985). A execucdo das escavacles implicara
responsabilidade

A sua medicdo serd em caso de aditivos, em volume medido no corte, em
metros cubicos (m3).

5.2.3.2 Forma tabua para concreto em fundacdo «c/
reaproveitamento 5x

Serd sempre levado em consideracdo gque tais documentos estardo de
acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente as
sequintes:

NBR 6118/1980: Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado
(NB-1/1978);

NBR 6120/1980: Cargas para o Céalculo de Estruturas de Edificacoes (NB-
5/1978);

NBR 9062/1985: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-
Moldado (NB-949/1985).

Havera integral compatibilizacdo entre o Projeto de Estrutura e o de
Arquitetura. Na hipotese da existéncia de fundacdes em profundidade -
com _projeto respectivo _a cargo _da CONTRATADA — e a ela,
CONTRATADA, competira incluir, nesse projeto de fundacbes, o0s
elementos de interligacdo com o Projeto de Estrutura.

Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, percintas,
lajes, etc. - sera concretado sem primordial e minuciosa verificacio, por
parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, da perfeita disposicao,
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dimensfes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem prévio exame da correta colocacao de
canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, gue devam ficar embutidas na
massa do concreto.

As furacbes para passagem de canalizacdes através de vigas ou outros
elementos estruturais, guando inevitaveis, serdo previstas com buchas ou
caixas da rede localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A
localizacdo e dimensbes de tais furos serdo objeto de atento estudo da
CONTRATADA no_ sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial _a
seguranca da estrutura. Como diretriz_ geral, nos casos em gue nao haja
indicacao precisa no Projeto de Estrutura, havera a preocupacao de situar
os furos, tanto _quanto possivel, na zona de tracdo de vigas ou outros
elementos atravessados. De gualquer modo, de acordo com o previsto,
caberd inteira responsabilidade a CONTRATADA pelas consequéncias de
eventuais _enfraguecimentos de pecas resultantes da passagem das
citadas canalizacbes cumprindo-lhe, destarte, desviar as tubulacbes
sempre que possam prejudicar a estrutura, Ou _mMesSmo _propor ao
CONTRATANTE as alteracdes que julgar convenientes, tanto no Projeto de
Estrutura guanto nos Projetos de Instalacdes.

No caso das formas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR
7190/1982
(NB-11/1951) e da NBR 8800/1986 (NB-14/1986).

O dimensionamento das férmas sera efetuado de forma a evitar possiveis
deformacdes em consequéncia de fatores ambientais ou que venham a ser
provocadas pelo adensamento do concreto fresco. Nas pecas de grandes
vaos, sujeitas a deformacdes provocadas pelo material nelas introduzido,
as férmas serao dotadas da contra-flecha necessaria. Antes do inicio da
concretagem, as férmas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Em pecas estreitas e altas sera necessaria
a abertura de pequenas janelas, na parte inferior da férma, para facilitar a
limpeza. As férmas serdo molhadas, até a saturacdo, a fim de evitar a
absorcdo da dgua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo
aplicados na superficie da férma antes da colocacao da armadura.

Serao _construidas duas vigas em concreto armado ao longo das paredes
laterais, para servir de sustentacdo e amarracao das posteriores paredes
de alvenaria, tendo em vista a remocdo das esquadrias de vidro e ferro
destes vaos.

Para fins de recebimento a unidade de medicao é o metro quadrado (m?2).
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5.2.3.3 Armacdo de fundacdes e estruturas de concreto armado,
exceto vigas, pilares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos,
edificacdo térrea ou sobrado), utilizando aco CA-50 de 10.0 mm -
montagem. af_12/2015

Conforme a E-ACO.1, e NBR 6118/1980 (NB-1/1978), também é
necessario que as barras de aco ndo apresentem excesso de ferrugem,
manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita ligacdo ao concreto. Antes e durante o lancamento do
concreto, as plataformas de servico - balancins, andaimes, etc. - estarao
dispostas de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo-
se, para isso, a distancia prevista pela NBR 6118/1980 (NB-1/1978):

No caso da obra ser em concreto armado, em relacdo a resisténcia ao
fogo, o cobrimento atenderd as exigéncias da NBR 5627/1980 (NB-

503/1977).

Para fins de recebimento a unidade de medicao é o kilo (kq).

5.2.34 Concreto Fck=25mpa, virado em betoneira, sem langamento

Conforme a E-AGR.1, NBR 7211/1983 (EB-4/1982), NBR 9775/1987 (MB-
2642/1986), e NBR 9935/1987 (TB-309/1987), também é necessario que
0s agregados sejam identificados por suas caracteristicas.

A dimensdo maxima caracteristica_do agregado sera definida na NBR
6118/1980 (NB-1/1978), caracteristicas da agua conforme a E-AGU.1, o
cimento conforme a E-AGL.3 e NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e também nas
pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos
gue atendam a NBR 5376/1991 (EB-758/1991) e a NBR 5737/1992 (EB-

903/1992).

Nao serd conveniente_ em uma mesma concretagem, a mistura de tipos
diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo,
nem sera conveniente o uso de tracos de meio saco ou fracdo. Os volumes
minimos a misturar, de cada vez, deverdao corresponder a 1 (um) saco de
cimento. O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo
permitida sua medicdo _em volume. A embalagem, armazenamento,
inspecao, ensaios, e critérios de rejeicdo _do cimento, obedecerdo a E-
AGL.3.

Caderno de Encargos da Ampliacdo do Estacionamento do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas — TCE/AM
FOLHA 21/31



e

Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL DE ADM INISTRA(;AO

‘‘‘‘‘‘‘

O estabelecimento _do traco do concreto serd em funcdo da dosagem
experimental (racional), na forma preconizada na NBR 6118/1980 (NB-
1/1978), de maneira que _se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto _que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).
Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos sequintes
elementos:

Resisténcia de dosagem aos 28 dias - (fc28):

Dimensao maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em
funcdo das dimensdes das pecas a serem concretadas, conforme NBR
6118/1980 (NB-1/1978);

Consisténcia, medida através de “SLUMP-TEST”, de acordo com o método
preconizado na NBR 7223/1992 (MB-256/1992);

Composicéo granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em funcado da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a gue sera submetido 0 concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente
de inchamento e umidade).

A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da
resisténcia caracteristica do concreto (fck), definida no Projeto de Estrutura
e _em _ obediéncia ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978). A
classificacdo dos concretos por grupos de resisténcia - Grupos | e Il - é
objeto da NBR 8953/1992 (CB-130/1992), sendo o assunto tratado na E-
CON.1, no titulo “Resisténcia 8 Compressao”.

A execucdo de qualguer parte da estrutura implica na _integral
responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A
execucado dos elementos estruturais de projeto adaptado sera de atribuicao
da CONTRATADA e nao acarretara 6nus para o CONTRATANTE. Havera,
obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978),
considerando o titulo desta norma: “Projeto e Execucdo de Obras de
Concreto Armado”.

O transporte _do concreto sera efetuado de maneira _que nao haja
segregacao ou desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel
de gqualquer deles por vazamento ou evaporacao. Poderdo ser utilizados,
na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou
local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jiricas,
cacambas, pas mecanicas ou outros. Em hipétese nenhuma sera permitido
0 _uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha macica. No
bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida
do tubo para evitar a segregacao. O diametro interno do tubo sera, no
minimo, trés vezes o diametro maximo do agregado, quando utilizado brita
e 2,5 vezes o diametro, no caso de seixo rolado. O transporte do concreto
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ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu lancamento, e sempre
que possivel serd escolhido sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas.

Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A
vibracdo sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma
fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracédo sera feita a uma profundidade n&o superior a agulha do vibrador
e as camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura
equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. As distancias entre 0os pontos
de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da
aqulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). Sera aconselhavel a
vibracdo por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos
longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

A vibracdo proxima as férmas (menos de 100 mm), sera evitada no caso
de utilizar-se vibrador de imersdo. Colocar-se-4 a aqulha na posicdo
vertical, ou quando impossivel, inclina-la até um angulo maximo de 45°.
Introduzir-se-a a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para
evitar formacdo de buracos que se enchem de pasta. O tempo de retirada
da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15
segundos, admitindo-se contudo, maiores intervalos para concretos mais
secos. Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a
camada subjacente para assequrar a ligacdo duas a duas, admitir-se-a a
utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,
réguas, etc.), a critério da FISCALIZACAO.

A concretagem das vigas atingird o terco médio do vao, ndo sendo
permitidas juntas préximas aos apoios. As juntas verticais apresentam
vantagens pela facilidade de compactacédo, pois é possivel fazer-se férmas
de sarrafos verticais gue permitam a passagem dos ferros de armacédo e
ndo do concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, o
que se verifica em juntas inclinadas.

Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978), qualquer gue seja 0 pProcesso
empregado para a cura do concreto, a aplicacao devera iniciar-se tdo logo
termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega, continuard por periodo minimo de 7 dias. Quando no processo de
cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou gualquer
outro material adequado mantida permanentemente molhada, esta camada
terd, no minimo 5 cm. Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo
de vapor d’agua, a temperatura sera mantida entre 38°C e 66°C, por um
periodo de aproximadamente 72 horas.

O CONTRATANTE admite os seguintes tipos de cura:
Molhagem continua das superficies expostas do concreto:
Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
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Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, devendo entretanto ser de cor clara para evitar o
aguecimento do concreto e a subsequente retratacao térmica;

Peliculas de cura quimica, conforme E-AGE.1.

Em caso da ndo aceitacdo por parte da FISCALIZACAO, do elemento
concretado, a CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente,
procedendo a sua reconstrucdo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, tantas
vezes quantas sejam necessarias até aceitacao final.

As imperfeicdes citadas serdo corrigidas da sequinte forma:

Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma
superficie aspera e limpa;

Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
usando adesivo estrutural a base de resina epoxi. No caso de incorrecdes
grandes, substituir-se-a a argamassa por_concreto no traco designado em
projeto estrutural.

Para fins de recebimento a unidade de medicao é o metro cubico (m3).

5.2.35 Lancamento/aplicacdo manual de concreto em fundacgdfes

Competira ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedéncia, a
FISCALIZACAO e ao laboratério encarregado do controle tecnolégico, dia
e hora do inicio das opera¢cdes de concretagem estrutural, tempo previsto
para sua execugéao e os elementos a serem concretados.

O processo de lancamento do concreto sera determinado de acordo com a
natureza da obra, cabendo ao CONTRATADO submeté-lo previamente a
aprovacao da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera programar todas as concretagens de maneira a
gue se iniciem e se completem dentro do horario normal da obra — de
segunda a sexta-feira, das 7h as 17h — podendo-se, excepcionalmente,
admitir a concluséo da concretagem até as 20h. Nesse Ultimo caso, havera
necessidade de aprovacéo formal prévia da FISCALIZACAO.

N&o sera permitido o lancamento do concreto de altura superior a 2,0m
para evitar segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-&o calhas
apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera lancado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
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Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracao de ferragem e de
dificil langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no
fundo da forma uma camada de argamassa de 5cm a 10cm de espessura,
feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com
isto a formacéo de "nichos de pedras”.

Sera de 1,5 horas o intervalo maximo de tempo permitido entre o término
do amassamento do concreto e o seu langamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento
podera ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo, a critério
da FISCALIZACAO. Em nenhuma hipétese sera permitido o langamento
apos o inicio da pega.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias
para que o concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim
de que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de infiltracao.

A concretagem seguira rigorosamente o programa de lancamento
preestabelecido para o projeto.

Nao sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da
mistura com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja
aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesdo aos locais de
passagem. Caso seja inevitavel, poderd ser admitido, a critério da
FISCALIZACAO, o arrastamento até o limite maximo de 3,0m.

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (m3).

5.2.3.6 Reaterro de vala com compactacdo manual

Serd medido e pago o volume efetivamente nivelado e compactado,
conforme especificagbes técnicas, medido ap0s compactacao

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (m3).

5.2.4ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO ARMADO

5.24.1 Fornecimento/instalacdo lona  plastica preta, para
impermeabilizacéo, espessura 150 micras.
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Lonas plasticas impermeéavel, mantidos sobre superficies expostas do solo,
devendo entretanto ser de cor preta para evitar infiltragédo de agua no solo

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (m?2).

5.24.2 Junta de dilatagdo para impermeabilizagdo, com asfalto
oxidado aplicado a quente, dimensdes 2x2 cm

Junta de dilatacdo do piso com espessura de 2cm preenchida com asfalto
oxidado aplicado a quente.

Para fins de recebimento a unidade de medigdo é o metro cubico (m).

5.2.4.3 Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 10
cm, com armacéao e m tela soldada

Concreto estrutural FCK=20MPA, virado em betoneira, na obra, para
recuperacdo de piso na lateral do prédio anexo e para construcao de
rampas de acesso na calcada e entrada das edificacbes do TCE/AM.

Conforme a E-AGR.1, NBR 7211/1983 (EB-4/1982), NBR 9775/1987 (MB-
2642/1986), e NBR 9935/1987 (TB-309/1987), também €& necesséario que
os agregados sejam identificados por suas caracteristicas.

A dimensdo méaxima caracteristica do agregado sera definida na NBR
6118/1980 (NB-1/1978), caracteristicas da agua conforme a E-AGU.1, o
cimento conforme a E-AGL.3 e NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e também nas
pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos
que atendam a NBR 5376/1991 (EB-758/1991) e a NBR 5737/1992 (EB-
903/1992).

N&o sera conveniente em uma mesma concretagem, a mistura de tipos
diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo,
nem sera conveniente o uso de tracos de meio saco ou fragdo. Os volumes
minimos a misturar, de cada vez, deverdo corresponder a 1 (um) saco de
cimento. O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo
permitida sua medicdo em volume. A embalagem, armazenamento,
inspecao, ensaios, e critérios de rejeicdo do cimento, obedecerdo a E-
AGL.3.

O estabelecimento do trago do concreto serd em funcdo da dosagem
experimental (racional), na forma preconizada na NBR 6118/1980 (NB-
1/1978), de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).
Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes
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elementos:
Resisténcia de dosagem aos 28 dias - (fc28);

Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em
funcdo das dimensdes das pecas a serem concretadas, conforme NBR
6118/1980 (NB-1/1978);

Consisténcia, medida através de “SLUMP-TEST”, de acordo com o método
preconizado na NBR 7223/1992 (MB-256/1992);

Composicao granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente
de inchamento e umidade).

A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da
resisténcia caracteristica do concreto (fck), definida no Projeto de Estrutura
e em obediéncia ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978). A
classificacdo dos concretos por grupos de resisténcia - Grupos | e Il - é
objeto da NBR 8953/1992 (CB-130/1992), sendo o assunto tratado na E-
CON.1, no titulo “Resisténcia a Compressao”.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A
execucao dos elementos estruturais de projeto adaptado sera de atribuicao
da CONTRATADA e nao acarretara 6nus para o CONTRATANTE. Havera,
obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978),
considerando o titulo desta norma: “Projeto e Execucdo de Obras de
Concreto Armado”.

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja
segregacdo ou desagregagdo de seus componentes, nem perda sensivel
de qualquer deles por vazamento ou evaporacdo. Poderdo ser utilizados,
na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou
local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jiricas,
cacambas, pas mecanicas ou outros. Em hipétese nenhuma sera permitido
0 uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha macica. No
bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida
do tubo para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no
minimo, trés vezes o diametro maximo do agregado, quando utilizado brita
e 2,5 vezes o diametro, no caso de seixo rolado. O transporte do concreto
ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langcamento, e sempre
gue possivel sera escolhido sistema de transporte que permita o
langcamento direto nas férmas.

Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A
vibracdo sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma
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fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracéo sera feita a uma profundidade n&o superior a agulha do vibrador
e as camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura
equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos
de aplicagéo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). Sera aconselhavel a
vibragcdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos
longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

A vibracdo préxima as férmas (menos de 100 mm), sera evitada no caso
de utilizar-se vibrador de imersdo. Colocar-se-4 a agulha na posicéo
vertical, ou quando impossivel, inclina-la até um angulo maximo de 45°.
Introduzir-se-a a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para
evitar formacao de buracos que se enchem de pasta. O tempo de retirada
da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15
segundos, admitindo-se contudo, maiores intervalos para concretos mais
secos. Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a
camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas, admitir-se-a a
utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,
réguas, etc.), a critério da FISCALIZACAO.

A concretagem das vigas atingird o terco médio do vao, ndo sendo
permitidas juntas proximas aos apoios. As juntas verticais apresentam
vantagens pela facilidade de compactacéao, pois é possivel fazer-se formas
de sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de armacao e
nao do concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, o
gue se verifica em juntas inclinadas.

Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978), qualquer que seja 0 processo
empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera iniciar-se tao logo
termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o fim da
pega, continuara por periodo minimo de 7 dias. Quando no processo de
cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou qualquer
outro material adequado mantida permanentemente molhada, esta camada
tera, no minimo 5 cm. Quando for utilizado processo de cura por aplicacao
de vapor d’agua, a temperatura sera mantida entre 38°C e 66°C, por um
periodo de aproximadamente 72 horas.

O CONTRATANTE admite os seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto:
Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, devendo entretanto ser de cor clara para evitar o
aguecimento do concreto e a subsequente retratacao térmica,

Peliculas de cura quimica, conforme E-AGE.1.
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Em caso da ndo aceitacdo por parte da FISCALIZACAO, do elemento
concretado, a CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente,
procedendo a sua reconstrucdo, sem onus para 0 CONTRATANTE, tantas
vezes quantas sejam necessarias até aceitacao final.

As imperfei¢cdes citadas seréo corrigidas da seguinte forma:

Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma
superficie aspera e limpa;

Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
usando adesivo estrutural & base de resina epdxi. No caso de incorrecdes

grandes, substituir-se-a a argamassa por concreto no traco designado em
projeto estrutural.

Para fins de recebimento a unidade de medigdo é o metro cubico (m3).

5.2.5DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

5.25.1 Escavacdo manual de valas. af 03/2016

A execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecera, além do transcrito
anteriormente, a todas as prescricoes da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e
da NBR 9061/1985(NB-942/1985). A execucao das escavacdes implicara
responsabilidade integral da CONTRATADA pela sua resisténcia e
estabilidade.

Para fins de recebimento a unidade de medigdo é o metro cubico (m3).

5.25.2 Meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de

concreto simples e rejuntado com argamassa trago 1:3 (cimento e
areia)

Instalacdo de meio fio de concreto junto a canaleta de drenagem

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (m).

5.2.5.3 Canaleta em concreto simples, em meia cana de concreto,

diadmetro 600 mm

As canaletas serdo construidas com o fundo em desnivel e providas de
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meios para drenagem em todos 0s pontos baixos capazes de coletar agua.
Deverao, além disso, ser fechadas com tampa para impedir a entrada de
agua e corpos estranhos. As canaletas serdo assentadas de modo a
resistirem aos esforcos externos.

Para fins de recebimento a unidade de medicdo € o metro cubico (m).

5.2.6 SINALIZACAO HORIZONTAL

5.2.6.1 Pintura acrilica para sinalizacdo horizontal em piso
cimentado

Sera aplicado tinta propria para sinalizacdo horizontal em piso cimentado
de forma a delimitar as vagas de estacionamento.

Para fins de recebimento a unidade de medicao € o metro cubico (m2).

5.3. LIMPEZA FINAL
5.3.1LIMPEZA FINAL DA OBRA
53.1.1 Limpeza final da obra

Na entrega da obra, sera efetuada uma limpeza geral, com remocéao de
todo o entulho restante.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc.,
serdao limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

A lavagem de granito sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos.

Haverda particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de
pedra, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencao a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
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ferragens das esquadrias.

Seréa procedida cuidadosa verificagcdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes
de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios,
equipamentos diversos, ferragens etc.

Na verificagéo final serdo obedecidas as seguintes normas:
Da ABNT:

EB-829/75: Recebimento de Instalacbes Prediais de Agua Fria (NBR
5651);

NB-19/83: Instalagcbes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160),
Inspecdes e Ensaios;

NB-597/77: Recebimento de Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675).

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metro quadrado (m?2).

GARANTIA DA QUALIDADE

CONDICOES GERAIS

Deverdo ser cumpridos, no minimo, 0s seguintes procedimentos para a
Garantia da Qualidade:

1) Permitir a verificacdo de conformidade com as especificacbes
constantes deste CEO e Normas Técnicas;

2) Manter aferidos os equipamentos de medicdo e testes a serem
usados na obra, tais como teodolito, balancas, manémetros, voltimetros,
amperimetro, entre outros;

3) Fornecer a Fiscalizagdo a documentacdo técnica completa do
contrato, contendo, pelo menos o relatério de todos os testes e ensaios.

Euderiques Pereira Marques
EngP Civil - CREA 14169-D/AM
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