



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

### PROJETO BÁSICO

De acordo com Art. 6º, Inciso IX da Lei nº 8.666/93 e legislação em vigor.

#### 1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO

- **ENTIDADE PROPONENTE:** Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.
- **C.N.P.J:** 05.829.742/0001-48
- **RESPONSÁVEL:** Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior
- **ENDEREÇO:** Av. Ephigênio Sales, nº 1155 **Bairro:** Parque 10 de Novembro
- **CIDADE:** Manaus **CEP:** 69.055-736 **U.F:** AM

#### 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

**TÍTULO DO PROJETO:** Ampliação do estacionamento do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM.

- **LOCAL:** Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus, AM. **CEP:** 69.055-736.
- **VALOR DA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO (ESTIMADO):** R\$ 149.577,90 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos);

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Execução de serviços de reforço de base e sub-base e revestimento em pavimento de concreto armado com juntas de dilatação, drenagem e vigas de fundação como reforço do pavimento, com objetivo de ampliar os números de vagas de estacionamento da sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, através de contratação de empresa especializada por processo de licitação, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

#### 3 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

- Conforme documento juntado aos autos.

#### 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

- **Duração prevista para a referida obra:** 60 (dias) corridos.
- **Início:** Após emissão da Ordem de Serviços.
- **Término:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da emissão da ordem de serviços.
- **Período Total:** 60 (sessenta) dias corridos



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
- PROJETO/ATIVIDADE:
- PROGRAMA DE TRABALHO:
- NATUREZA DA DESPESA:
- FONTE DE RECURSOS:

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de desembolso dar-se-á conforme medições aprovadas.

- FORMA DE PAGAMENTO: ( ) Mensal (x) Medição  
( ) Bimestral ( ) Trimestral  
( ) Semestral ( ) Única e Global
- VALOR (ESTIMADO): R\$ 149.577,90 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos);

7 – RESPONSABILIDADES PELO PROJETO BÁSICO

Documento Formulado	Responsável (is)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Caderno de encargos;</li><li>• Orçamento sintético;</li><li>• Memória de cálculo dos quantitativos de serviços;</li><li>• Composição de preços unitário dos serviços;</li><li>• Composição de preços unitário auxiliares;</li><li>• Cronograma físico financeiro;</li><li>• Memória de cálculo do BDI;</li><li>• Memória de cálculo dos encargos sociais;</li><li>• Projetos.</li></ul>	COFIO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

**10 - APROVAÇÃO TÉCNICA**

**11 - AUTORIZAÇÃO**

Aprovo o Projeto Básico, de acordo com o Art. 7º, § 1.º da Lei Federal nº 8.666/93.