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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ORCAMENTO SINTETICO

Obra: Ampliacdo do estacionamento do TCE/AM

Data: 18/04/2017

Discriminacao do Servigos SUS0 Teysto. Total
Item Cédigo ¢ ¢ uUd Quant Unit.
(o (R$)
1 SERVICOS INICIAIS 17.028,46
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA 15.614.76
111 CCcuo01 Administracéo Local etapa 2,00 7.807,38 15.614,76
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 1.413.70
73847_1SINAPI  Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m mes 804,68
1.21 - . 2,00 402,34
alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico
1.2.2 74209_1SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 2,00 304,51 609,02
2 PISO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO 102.249,11
2.1 LIMPEZA E BOTA-FORA 11.825,83
2.1.1 73859 _1SINAPI Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de m2 91,92
- X 574,48 0,16
camada vegetal, utilizando trator de esteiras
2.1.2  72895SINAPI Carga, manobras e descarga de material imprestavel, com m3 4.150,01
? . . 229,79 18,06
caminhao carroce ria 9 t (carga e descarga manuais)
2.1.3  73370SINAPI Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa t/km 5.385,75
R . 4.308,60 1,25
carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip aux.
2.1.4  72897SINAPI Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m3 18,00 19,30 347,40
2.15 CCU006 Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia m3 1.850,76
; 18,00 102,82
pavimentada, dmt ate 20,0 km
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 21.660,12
2.2.1  72888SINAPI Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos m3 172,34
’ . 172,34 1,00
com ¢ aminhao basculante 6 m3 (descarga livre)
2.2.2  73370SINAPI Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa t’km 6.732,19
R . 5.385,75 1,25
carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip aux.
2.2.3  T79484SINAPI Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia m3 215,43 55,33 11.919,74
2.2.4  T72916SINAPI Base de solo cimento 2% mistura em usina, compactacao 100% m3 86.17 3291 2.835,85
proctor int ermediario ' !
2.3 FUNDACOES - VIGAS DE REFORCO 7.680,94
2.3.1  93358SINAPI Escavagéo manual de valas. af_03/2016 m3 17,46 54,20 946,33
2.3.2 5651SINAPI Forma tabua para concreto em fundagéo c/ reaproveitamento 5x m2 58,20 27,16 1.580,71
2.3.3  92919SINAPI Armacéo de fundagdes e estruturas de concreto armado, exceto kg 2.477,79
vigas, pi lares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos,
edificagdo térrea ou sobrado), utilizando ago CA-50 de 10.0 mm - 305,90 810
montagem. af_12/2015
2.3.4  73972_1SINAPI Concreto Fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 4,37 399,47 1.745,68
2.3.5  74157_4SINAPI Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacdes m3 4,37 89,80 392,43
2.3.6 73964 6SINAPI Reaterro de vala com compacta¢éo manual m3 13,09 41,10 538,00
2.4 ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO ARMADO 53.320,25
2.41 68053SINAPI Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para m2 2.481,75
impermeabilizacéo, e spessura 150 micras. 574,48 4,32
2.4.2  83743SINAPI Junta de dilatacé@o para impermeabilizagéo, com asfalto oxidado m 5.753,30
. . 334,30 17,21
aplicad o a quente, dimensoes 2x2 cm
243 CCU008 Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 10 cm, com m2 45.085,19
574,48 78,48
armacao e m tela soldada
25 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 6.003,99
251 93358SINAPI Escavagéo manual de valas. af_03/2016 m3 17,46 54,20 946,33
2.5.2  94275SINAPI Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de m 190,68
concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e 6,00 31,78
areia)
2.5.3 73882_5SINAPI Canaleta em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro m 4.866,98
48,50 100,35
600 mm
2.6 SINALIZACAO HORIZONTAL 1.757,97
2.6.1 84665SINAPI Pintura acrilica para sinalizagéo horizontal em piso cimentado m2 114,90 15,30 1.757,97
3 LIMPEZA FINAL 1.486,12
3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.486,12
3.1.1  9537SINAPI Limpeza final da obra m2 714,48 2,08 1.486,12
Custo do orcamento (R$) ~ 120.763,68
28.814,21

BDI (R$):

23,86%

Preco Total do Orcamento R$ (Custo + BDI) 149.577,90

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR TOTAL: R$ 149.577,90 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos);

Obra: Ampliagdo do estacionamento do TCE/AM

Encargos Sociais - Horistas: 84,81% / Mensalistas: 48,07% /

Més de referéncia dos custos: Sinapi 02/2017




