
Item Código
Discriminação do Serviços

Ud Quant

Custo. 

Unit.

(R$)

Custo. Total 

(R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS 17.028,46

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.614,76

1.1.1 CCU001 Administração Local etapa 2,00 7.807,38 15.614,76

1.2 1.413,70

1.2.1
73847_1SINAPI Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m 

alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico 

mes
2,00 402,34

804,68

1.2.2 74209_1SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 2,00 304,51 609,02

2 PISO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO 102.249,11

2.1 LIMPEZA E BOTA-FORA 11.825,83

2.1.1 73859_1SINAPI Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de 

camada vegetal, utilizando trator de esteiras

m2
574,48 0,16

91,92

2.1.2 72895SINAPI Carga, manobras e descarga de material imprestavel, com 

caminhao carroce ria 9 t (carga e descarga manuais)

m3
229,79 18,06

4.150,01

2.1.3 73370SINAPI Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa 

carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip aux.

t/km
4.308,60 1,25

5.385,75

2.1.4 72897SINAPI Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m3 18,00 19,30 347,40

2.1.5 CCU006 Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia 

pavimentada, dmt ate 20,0 km

m3
18,00 102,82

1.850,76

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 21.660,12

2.2.1 72888SINAPI Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos 

com c aminhao basculante 6 m3 (descarga livre)

m3
172,34 1,00

172,34

2.2.2 73370SINAPI Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa 

carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip aux.

t/km
5.385,75 1,25

6.732,19

2.2.3 79484SINAPI Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia m3 215,43 55,33 11.919,74

2.2.4 72916SINAPI Base de solo cimento 2% mistura em usina, compactacao 100% 

proctor int ermediario

m3
86,17 32,91

2.835,85

2.3 FUNDAÇÕES - VIGAS DE REFORÇO 7.680,94

2.3.1 93358SINAPI Escavação manual de valas. af_03/2016 m3 17,46 54,20 946,33

2.3.2 5651SINAPI Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x m2 58,20 27,16 1.580,71

2.3.3 92919SINAPI Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto 

vigas, pi lares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, 

edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - 

montagem. af_12/2015

kg

305,90 8,10

2.477,79

2.3.4 73972_1SINAPI Concreto Fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 4,37 399,47 1.745,68

2.3.5 74157_4SINAPI Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundações m3 4,37 89,80 392,43

2.3.6 73964_6SINAPI Reaterro de vala com compactação manual m3 13,09 41,10 538,00

2.4 ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO ARMADO 53.320,25

2.4.1 68053SINAPI Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para 

impermeabilização, e spessura 150 micras.

m2
574,48 4,32

2.481,75

2.4.2 83743SINAPI Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado 

aplicad o a quente, dimensoes 2x2 cm

m
334,30 17,21

5.753,30

2.4.3 CCU008 Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 10 cm, com 

armacao e m tela soldada

m2
574,48 78,48

45.085,19

2.5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.003,99

2.5.1 93358SINAPI Escavação manual de valas. af_03/2016 m3 17,46 54,20 946,33

2.5.2 94275SINAPI Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de 

concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e 

areia)

m

6,00 31,78

190,68

2.5.3 73882_5SINAPI Canaleta em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 

600 mm

m
48,50 100,35

4.866,98

2.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.757,97

2.6.1 84665SINAPI Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado m2 114,90 15,30 1.757,97

3 LIMPEZA FINAL 1.486,12

3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.486,12

3.1.1 9537SINAPI Limpeza final da obra m2 714,48 2,08 1.486,12

120.763,68

BDI (R$): 23,86% 28.814,21

149.577,90

Encargos Sociais - Horistas: 84,81% / Mensalistas: 48,07%   /    Mês de referência dos custos: Sinapi 02/2017

Obra: Ampliação do estacionamento do TCE/AM

Obra: Ampliação do estacionamento do TCE/AM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                                                 

Data: 18/04/2017

ORÇAMENTO SINTÉTICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

VALOR TOTAL: R$ 149.577,90 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos);

CANTEIRO DE OBRAS

Preço Total do Orçamento R$ (Custo + BDI)

Custo do orçamento (R$)


