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Etapa

2,00

Mes

Subtotal

2,00

2,00

M2

Subtotal

2,00

2,00

Un

M2

Subtotal

574,48

574,48

M3

Subtotal

229,79

229,79

T/km

Subtotal

4.308,60

4.308,60

M3

Subtotal

18,00

18,00

M3

Subtotal

18,00

18,00

M3

Subtotal

172,34

172,34

T/km

Data:

172,34

Total m3  ......:

2.2.2 Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip

aux.

Área limpeza -

Entulho existente na área gramada 1 18,00

Área de limpeza x Altura 574,48

Total m2  ......:

2.1.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada veg etal, utilizando trator de esteiras

2,00Padrão - Implurb 1

Total mes  ......:

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

meses - - - Parcial

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1. SERVIÇOS INICIAIS

111 Administração Local

Total etapa  ......:

1.2.- CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol

termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga

2,00

2,00

Prazo da obra 2

Uds. Área Parcial

1.2.2

2,00

2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2 PISO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO

Item Descrição Quantit.

2.1.- LIMPEZA E BOTA-FORA

Uds. Área Parcial

Área gramada - fundos do edificio 

garagem

1 574,48 574,48

574,48

Total m2  ......:

2.1.2 Carga, manobras e descarga de material imprestavel, com caminhao carroce ria 9 t (carga e descarga manuais)

Área limpeza - Altura Parcial

0,40 229,79

229,79

Total m3  ......:

2.1.3 Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa carga/desc espera do caminhao/servente/e ou equip

aux.

Volume bota-fora 2.5 t/m3 Km - Parcial

Volume de bota-fora x densidade do bota-

fora em t/m3 x distância de transporte

287,24 1,50 10,00 4.308,60

4.308,60

Total t/km  ......:

2.1.4 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

Uds. Volume entulho - - Parcial

18,00

18,00

Total m3  ......:

2.1,5 Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt ate 20,0 km - adaptada 72900SINAPI

Uds. Volume entulho - - Parcial

Entulho existente na área gramada 1 18,00 18,00

18,00

Total m3  ......:

2.2.- MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com c aminhao basculante 6 m3 (descarga livre)

Altura Parcial

Área do estacionamento x Altura do aterro 0,30 172,34574,48

1.1.- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                                                 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra: Ampliação do estacionamento do TCE/AM
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Subtotal

5.385,75

5.385,75

M3

Subtotal

215,43

215,43

M3

Subtotal

86,17

86,17

M3

Subtotal

17,46

17,46

M2

Subtotal

58,20

58,20

Kg

Subtotal

305,90

305,90

M3

Subtotal

4,37

4,37

M3

Subtotal

4,37

4,37

M3

Subtotal

13,09

13,09

M2

Subtotal

574,48

574,48

Parcial

Área do estacionamento - Antiga área 

gramada nos fundos do edifício garagem

1 574,48

Vesc Vcon -

Volume de escavação - volume de 

concreto

2 48,50 0,15

Total m3  ......:

Vigas de reforço 15x30cm - 70kg/m3 de 

concreto

Uds. Comprim. Largura

Vigas de reforço 15x30cm

2.3.3 Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pi lares e lajes (de edifícios de múltiplos

pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

taxa kg/m3 m3 concreto - - Parcial

0,60 17,46

Viga de reforço - formas laterais 4 48,50

-

574,48

Comprim. Largura

Total t/km  ......:

2.2.3 Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia

Total m3  ......:

2.2.4

Empolamento Área limpeza - Altura

2,50

Volume de aterro 2.5 t/m3 - Km de transporte Parcial

Volume de aterro x densidade do solo t/m3 

x km de transporte

215,43 10,00 5.385,75

5.385,75

Parcial

Área do estacionamento x Altura do aterro 

x Empolamento

1,25 574,48 0,30 215,43

215,43

Base de solo cimento 2% mistura em usina, compactacao 100% proctor int ermediario

Altura Parcial

Área do estacionamento x Altura do aterro 0,15 86,17

Área do 

estacionamento

86,17

Total m3  ......:

2.3.- FUNDAÇÕES - VIGAS DE REFORÇO

2.3.1 Escavação manual de valas. af_03/2016

Uds. Altura Parcial

17,46

48,50 0,30Vigas de Reforço 2

Total m3  ......:

2.3.2 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x

Uds. Comprim. - Altura Parcial

0,30 58,20

58,20

70 4,37 305,90

Total m2  ......:

305,90

Total kg  ......:

2.3.4 Concreto Fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento

Altura Parcial

2 48,50 0,15 0,30 4,37

4,37

Total m3  ......:

2.3.5 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundações

Altura ParcialUds. Comprim. Largura

0,30 4,37

4,37

Vigas de reforço 15x30cm

2.3.6 Reaterro de vala com compactação manual

- Parcial

17,46 4,37 13,09

13,09

Total m3  ......:

2.4.- ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO ARMADO

2.4.1 Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilização, e spessura 150 micras.

Uds. Área

574,48

574,48

Total m2  ......:
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M

Subtotal

334,30

334,30

M2

Subtotal

574,48

574,48

M3

Subtotal

17,46

17,46

M

Subtotal

6,00

6,00

M

Subtotal

48,50

48,50

M2

Subtotal

114,90

114,90

Un

M2

Subtotal

714,48

714,48

140,00Guarita 1 140,00

311 Limpeza final da obra

ÁreaUds. Parcial

0,2 114,90

3.1.- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Total m2  ......:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3 LIMPEZA FINAL

48,50

Total m  ......:

Área do 

estacionamento

-

574,48

2.6.- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.6.1 Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado

1 48,50

Total m3  ......:

2.5.2 Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto si mples e rejuntado com argamassa traco 1:3

(cimento e areia)

Total m  ......:

2.5.3

Uds. Comprim.

0,60 17,46

17,46

574,48

Comprim. Largura

Escavação para dreno 1 48,50 0,60

Total m2  ......:

2.5.- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.4.2 Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado aplicad o a quente, dimensoes 2x2 cm

Uds. Comprim. Parcial

A cada 3m - no sentido longitudinal (maior 

medida) 

3 48,50 145,50

A cada 3m - no sentido transversal (menor 

medida)

16 11,80 188,80

334,30

Total m  ......:

2.4.3 Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 10 cm, com armacao e m tela soldada - 72183SINAPI adaptada

Uds. Área Parcial

574,48

574,48

Área do estacionamento - Antiga área 

gramada nos fundos do edifício garagem

1

2.5.1 Escavação manual de valas. af_03/2016

Uds. Altura Parcial

Parcial

Prolongamento do meio-fio existente 1 6,00 6,00

6,00

Canaleta em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 600 mm

Uds. Parcial

48,50

Comprim.

Próximo ao muro, lado de maior 

comprimento

20% - Parcial

114,90

20% da área do estacionamento

Item Descrição Quantit.

574,48Estacionamento

714,48

Total m2  ......:

1 574,48
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