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Data: 25/09/2017

Obra: Adequagao da Climatizagao e Instalag6es de Som da Escola de Contas Publicas do TCE/AM

- L ~ . Custo
Item Cadigo Discriminacé&o do Servicos Und Quant : P. Total (R$)
Unit. (R$)

1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 11.065,64
11 CCU_001 |Administracéo Local | etapa | 2,00 | 5.532,82 | 11.065,64
2 PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT 9.680,11
2.1 CCU_002 [Elaborag&o do Projeto de Instalagbes Elétricas e Légica (As built) m2 1.017,46 5,51 5.603,15
2.2 CCU_003 |Elaboragédo do Projeto de Ar Condicionado (As built) m2 1.017,46 4,01 4.076,96
3 SERVICOS PRELIMINARES E LOCACOES 3.246,89
3.1 74209/001 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 4,00 300,67 1.202,69
3.2 95135 Locacao de andaime metalico tubular tipo torre, inclusive montagem m/mes 120,00 17,04 2.044,20
4 DEMOLIGCOES, REMOCOES E DESMONTAGENS 2.998,55

4.1 85372 |Demolicao de forro de gesso m2 8,58 2,11 18,10
4.2 85364 |Demoligdo manual de estrutura de concreto armado m3 0,15 205,10 31,18
Remocao de aparelho de arcondicionado tipo cassete de 24.000 btus,
4.3 CCU_004 |[incluindo unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora), com und 4,00 281,40 1.125,60
acessorios e tubulacdo, sem reaproveitamento
44 ccu 005 F_eemogao de aparelho de unidade interna (gvaporadora) arcondicionado und 2,00 140,70 281,40
- tipo cassete de 24.000 btus, para reaproveitamento
45 CCU_006 [Carga manual de entulho em caixa coletora de entulho m3 0,15 9,85 1,50
4.6 CCU_007 [Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locagéo und 1,00 200,00 200,00
4.7 CCU_008 [Remocao de divisoria existente m2 6,50 101,97 662,81
4.8 CCU_009 [Remocao de porta de diviséria existente m?2 3,25 101,97 331,40
4.9 CCU_010 |Remocéo de vidro dupla-face de divisoria existente m2 2,24 154,72 346,57
5 DIVISORIAS, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 166.312,75
5.1 CCU_011 |Instalacéo de persianas verticais fixadas em estrutura metélica m2 472,47 264,66 125.040,62
5.2 ccu 012 Fechamento dos véos entre~salas. com revgstlmento de a[umlnlo m2 13,39 828,62 11.096,88
— composto preenchido com & de vidro para isolamento acustico
5.3 ccuU 013 Forn_emmento e instalagdo de cortina de vento para védo de h=2,55m e und 1,00 1.358,57 1.358,57
— larg=1,70m
Diviséria estruturada em aluminio revestida em MDF e preenchida com
isolamento acustico, na forma de painel cego do piso a 800mm, vidro de
54 CCU_014 |800mm a 1550m e com bandeira cega de 2500mm até a altura do forro - m2 31,20 631,76 19.710,99
modulagdo 1600mm - dupla face espessura 18mm - Fornecimento e
Instalagao
55 CCU 015 Porta para divisoria estruturac_ia em algmlnlo com painéis ceE;os und 3,00 2.788,33 8.364.99
— revestidos em MDF e preenchida com isolamento acUstico e=38mm
6 INSTALAGOES ELETRICAS 11.516,87
. N -
6.1 91933 Qabq de cobr_e ﬂexwel |so|§do, 16 n_1m X antl~ chama 0,6/1,0 kv, para m 731,00 11,54 8.437,06
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo.
6.2 74130/004 D|$Juntor_ termoma_gnetlco tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240 un 22,00 79,86 1.756,88
v, fornecimento e instalacao
Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metalica, para
6.3 74131/008 |50 disjuntores termomagneticos, com barramento trifasico e neutro, un 1,00 617,81 617,81
fornecimento e instalacéo
Ponto de utilizacéo de equipamentos elétricos, residencial, incluindo
6.4 93144 [suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e un 5,00 141,02 705,12
chumbamento.
INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (AUDIO, VOZ E
7 26.500,65
IMAGEM)
7.1 CCU_016 [Amplificador versatil 60v/4r - 100w - Fornecimento e Instalacéo und 6,00 1.028,83 6.172,98




-

;6»\‘

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
ORCAMENTO SINTETICO

Data: 25/09/2017
Obra: Adequagao da Climatizagao e Instalag6es de Som da Escola de Contas Publicas do TCE/AM

- L ~ . Custo
Item Cadigo Discriminacé&o do Servicos Und Quant : P. Total (R$)
Unit. (R$)
72 ccu 017 Arandel:il auto-falante redonda 6" para forro de gesso - Fornecimento e und 24,00 136,24 3.269.68
- Instalagao
7.3 CCU_018 [Cabo bicolor siliconizado para som m 400,00 7,63 3.050,00
7.4 CCU_019 |Projetor 2.700 Lumens para teto - Fornecimento e Instalagéo und 2,00 2.590,88 5.181,76
75 ccu 020 Tela de ~prOJe(;ao 2,00m x 2,00m retrétil para teto - Fornecimento e und 6,00 1.014,87 6.089.24
— Instalacao
7.6 CCU_021 [Relocagéo dos pontos de tomadas de l6gica und 6,00 108,06 648,36
7.7 CCU_022 |Microfone de pulpito sem fio - fornecimento e instalagéo und 2,00 185,43 370,86
78 cCcU 023 Equipamento para videoconferéncia, incluindo camera yveb, viva-voz e . und 1,00 1.717.77 1.717.77
- controle remoto para grupos de 1 a 4 pessoas - Fornecimento e instalagao
8 INSTALAGOES MECANICAS - AR-CONDICIONADOS 234.245,99
8.1 CCU_024 Fornecimento e Instalacédo de ar condicionado cassete de 48.000Btu's und 18,00 10.987,03 197.766,53

instalado, incluindo todos os materiais necessarios para a instalagao

Reinstalagéo de unidade interna e externa ar condicionado cassete de
8.2 CCU_025 |24.000Btu's existente (removido), incluindo todos os materiais necesséarios| und 2,00 1.379,43 2.758,85
para a instalacéo

Reinstalagéo de unidade interna e externa ar condicionado cassete de
8.3 CCU_026 |24.000Btu's existente (removido), com reaproveitamento de parte dos und 2,00 826,05 1.652,09
materiais necessarios para a instalagdo

Fornecimento e Instalagdo de ar condicionado tipo split piso-teto de

8.4 CCU_027 |60.000 Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessarios para a und 2,00 9.670,65 19.341,30
instalagéo
8.5 CCU_028 |Estrutura de suporte e apoio para condensadores em cantoneira de aco und 44,00 289,26 12.727,22
9 IDENTIFICACAO VISUAL 296,50
9.1 84121 |Porta-folha em acrilico para borda polida - fornecimento e colocacao un 12,00 24,71 296,50
10 LIMPEZA 56.115,07

Limpeza de fachada em pele de vidro utilizando material biodegradavel e
10.1 CCU_029 |impermeabilizante, com auxilio de andaimes ou plataformas elevatoérias, m2 1.253,42 38,52 48.284,31
inclusive substituicdo de borrachas e silicones ressecados

10.2 CCU_030 |Limpeza de piso em carpete m2 1.099,18 5,16 5.666,82

10.3 9537 Limpeza final da obra m2 1.017,46 2,13 2.163,93

Custo direto do orgamento  521.979,02

BDI (25%) 130.494,76

Preco total do orcamento 652.473,78

(SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
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