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DIAS MESES

60 2

CÓ Inc. s/

DI DESCRIÇÃO FÓRMULAS Hora MENSALISTA

GO A B Extra

A Duração da Obra (dias) 60 Dias

B Domingos não trabalhados 8 Dias

D Auxílio Enfermidade 0,27 Dias

E Feriados do Período 1 Dias

F Faltas justificadas 1 Dias

G Acidentes de Trabalho 0,33 Dias

H Resultado 49,41 Dias

I Percentual de homens na equipe 100 %

J Percentual de mulheres na equipe 0 %

PREVIDENCIA SOCIAL FIXO 0,00 % 0,00 0,00

SESI FIXO 1,50 % 1,50 1,50

SENAI FIXO 1,00 % 1,00 1,00

SEBRAE FIXO 0,60 % 0,60 0,60

INCRA FIXO 0,20 % 0,20 0,20

Salário Educação FIXO 2,50 % 2,50 2,50

Seg. Contra Acidentes de Trabalho FIXO 3,00 % 3,00 3,00

FGTS FIXO 8,00 % 8,00 8,00

SECONCI FIXO 1,00 % 1,00 1,00

% 17,80 17,80

Repouso Semanal Remunerado 17,94 17,93 0,00

Feriados 4,01 4,01 0,00

Auxílio-Enfermidade 0,90 0,90 0,69

13º Salário 10,79 10,76 8,33

Licença Paternidade 0,08 0,08 0,06

Ausencias abonadas 0,72 0,72 0,56

Dias de chuva 1,76 1,75 0,00

Auxilio acidente de trabalho 0,12 0,12 0,09

Férias gozadas 7,79 7,25 5,62

Salário maternidade 0,03 0,03 0,02

% 43,55 15,37

Horista Mensalista

Aviso prévio indenizado 4,34 3,36

Aviso prévio Trabalhado 0,10 0,08

Férias indenizadas 5,85 4,53

Depósito rescisão sem justa causa 4,68 3,63

Indenização adicional 0,37 0,28

% 15,34 11,88

% 7,75 2,74

8,12 3,02

2 MESES: 84,81 48,07

Observações:  

1- Considerou-se 220 horas por mês para salário / hora 

PRAZO DA OBRA :

PRAZO DA OBRA :

Inc s/ Hora Normal

Grupo

Dados Básicos para Cálculo dos Dias Efetivamente Trabalhados (para salário / hora)

0,37 0,28
 REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO
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TOTAL DOS ENCARGOS BÁSICOS
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TOTAL DOS ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

G
. 
C

TOTAL DOS ENCARGOS QUE RECEBEM NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A

G
.D

2- Os Encargos Complementares (EPI, Alimentação, Vale-Transporte, Ferramentas, Exames e Seguro) já estão contemplados na composição 

auxiliar de cada mão-de-obra, de acordo com o novo padrão adotado pelo SINAPI após julho de 2014

TOTAL

ENCARGO SOCIAL EM % ADOTADO PARA OBRA DE
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