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Un

ETAPA

Subtotal

2,00

2,00

Un

M2

Subtotal

1.017,46

1.017,46

M2

Subtotal

1.017,46

1.017,46

Un

M2

Subtotal

4,00

4,00

M/mes

Subtotal

120,00

120,00

Un

M2

Subtotal

Recorte para arandelas auto-falantes no forro 24 0,200 0,200 0,96

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Item Descrição Quantit.

1.1 Administração Local

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

Meses da obra 2 2,00

2,00

Total Etapa  ......:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2 PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT

Item Descrição Quantit.

Hall de acesso - Escada 103,1001 103,10

Hall de acesso - Escada 1 103,100 103,10

2.1 Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)

Uds. Área Parcial

Pavimento Superior 1 914,360 914,36

1.017,46

Total M2  ......:

2.2 Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)

Uds. Área Parcial

Pavimento Superior 1 914,360 914,36

1.017,46

Total M2  ......:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3. SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÕES

Item Descrição Quantit.

3.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

Padrão-Implurb 1 2,000 1,000 2,00

Padrão-TCE 1 2,000 1,000 2,00

Largura Altura Meses Parcial

4,00

4,000 3,000 2,000

Total m2  ......:

3.2 Locacao de andaime metalico tubular tipo torre

Uds. Comprim.

120,00

120,00

Instalação dos arcondicionados 20

Total m/mes  ......:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS

Item Descrição Quantit.

4.1 Demolicao de forro de gesso

Uds. Comprim. Largura Parcial

Recorte dos arcondicionados K7  dos 

corredores

9 0,900 0,900 7,29
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8,58

8,58

M3

Subtotal

0,15

0,15

UND

Subtotal

4,00

4,00

UND

Subtotal

2,00

2,00

M3

Subtotal

0,15

0,15

Un

Subtotal

1,00

1,00

M2

Subtotal

6,50

6,50

M2

1 3,250 0,100 0,33

4.8 Remoção de porta de divisória existente

Total m2  ......:

Abertura de vão de porta - Coordenador/Sala 

de Reunião

1,00 1,000 3,250 3,25

6,50

Abertura de vão de porta - Secretaria/Diretoria 1,00 1,000 3,250 3,25

4.7 Remoção de divisória existente

Uds. Largura Altura Parcial

Furos para passagem de tubulação dos 

arcondicionados

19 0,200

Total und  ......:

0,200 0,200 0,15

Total und  ......:

2,00

Sala de Assessoria do Coordenador 2

4.4 Remoção de aparelho de unidade interna (evaporadora) e externa arcondicionado tipo cassete de 24.000

btus, para reaproveitamento

Uds.

Recorte para instalação de divisorias

2

4.3 Remoção de aparelho de arcondicionado tipo cassete de 24.000 btus, incluindo unidade interna

(evaporadora) e externa (condensadora), com acessórios e tubulação, sem reaproveitamento

Uds.

4,00

Total und  ......:

Diretoria 1

Sala do Coordenador 1

Teleauditoria - Videoconferência

8,58

Total m3  ......:

4.2 Demolicao manual de estrutura de concreto armado

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

Furos para passagem de tubulação dos 

arcondicionados

19 0,200 0,200 0,200 0,15

0,15

Total m3  ......:

4.5 Carga manual de entulho em caixa coletora de entulho

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

0,15

Total m3  ......:

4.6 Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locação

Entulho não 

reaproveitável 

gerado (m³)

Volme da caixa 

coletora

Largura Altura Parcial

Entulho gerado / 5m³ por caixa coletora 0,15 5,000 1,00

1,00
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Subtotal

3,25

3,25

M2

Subtotal

2,24

2,24

M2

Subtotal

472,47

472,47

M2

Subtotal

Total m2  ......:

Sala da Diretoria

4.9 Remoção de vidro dupla face de divisória existente

Uds. Largura Altura Parcial

3,25

Sala da Acessoria 1,00 2,80 0,80 2,24

1,00 1,00 3,25 3,25

2,24

Total m2  ......:

Uds. Largura Altura Parcial

5

1,12 3,70

1,05 3,70

Laboratório de Informática

1 1,07 3,70 3,96

1

1,05

45

5

1,08

3,70 19,43

7,99

186,48

19,43

4,663,701,261

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 5. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

5.1 Instalação de persianas verticais fixadas em estrutura metálica

Circulação - Corredores e Sala de Aula

2

Largura (m) Altura (m) Parcial (m²)

Sala de Aula 04 5 1,12 3,70 20,72

Sala de Aula 03 5 1,12 3,70 20,72

Sala de Aula 02 5 1,12 3,70 20,72

Sala de Aula 01 5 1,12 3,70 20,72

Cafeteria 5 1,12 3,70 20,72

1,17 3,70 4,33

472,47

Total m2  ......:

Und

WC Masculino 3 1,12 3,70 12,43

WC Feminino 3 1,12 3,70 12,43

1 1,16 3,70 4,29

3,70

Assessoria do cordenador 4 1,12 3,70 16,58

Museu - Lateral 3 2,05 3,25 19,99

Museu - Lateral 10 1,75 3,25 56,88

5.2 Fechamento dos vãos entre salas com revestimento de alumínio composto preenchido com lã de vidro

para isolamento acústico 

Parcial (m²)und Largura (m) Altura (m)

1,12Videoconferência / Laboratório de Informática 2,00 0,18 3,10

Laboratório de Informática / Sala 04 2,00 0,18 3,10 1,12

 Sala 04 / Sala 03 2,00 0,18 3,10 1,12

Sala 03 / Sala 02 2,00 0,18 3,10 1,12

Sala 02 / Sala 01 2,00 0,18 3,10 1,12

Sala 01 / Hall 2,00 0,18 3,10 1,12

Coffe / WC Masculino 2,00 0,18 3,10 1,12

WC Masculino / WC Feminino 2,00 0,18 3,10 1,12

WC Feminino / Sala de Reunião 2,00 0,18 3,10 1,12

Sala de Reunião / Sala do Professores 2,00 0,18 3,10 1,12
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13,39

13,39

und

Subtotal

1,00

1,00

m²

Subtotal

31,20

31,20

und

Subtotal

3,00

3,00

M

Subtotal

731,00

731,00

UND

Subtotal

22,00

Total und  ......:

Interligação entre prédio antigo e ECP 1,00 1,00

1,00

und Parcial

5.3 Fornecimento e instalação de cortina de vento para vão de h=2,55m e larg= 1,70m

1,00

Sala da Diretoria (fechamento de vão de porta) 2,00 1,00 3,25 6,50

Sala da Diretoria / Secretaria 1,00 1,00

Total und  ......:

Assessoria / Secretaria 1,00 1,00

3,00

Sala do Coordenador / Sala de Reunião 1,00

Porta para divisória  estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm

und Parcial

3,80 3,25

Cortina de ar 2,00

Acessoria / Secretaria

Sala de Aula 03

5.5

2,00

24,70

Total m²  ......:

5.4 Divisória estruturada em alumínio revestida em MDF e preenchida com isolamento acústico, na forma de

painel cego do piso a 800mm, vidro de 800mm a 1550m e com bandeira cega de 2500mm até a altura do

forro - modulação 1600mm - dupla face espessura 18mm - Fornecimento e Instalação

Quantidade 

(und)

Largura (m) Altura Parcial

2,00

31,20

73,30

Sala de Aula 01 61,00 61,00

Sala dos Professores / Sala do Coordenador 2,00 0,18 3,10 1,12

Sala dos Coordenador  / Sala da Assessoria 2,00 0,18 3,10 1,12

Sala de Aula 02 73,30

85,30 85,30

Parcial

Sala de Aula 04 97,00 97,00

13,39

Total m2  ......:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação.

Comprimento (m)

Cafeteria 21,00 21,00

Laboratório de Informática 108,40 108,40

98,00

Videoconferência 121,00 121,00

Pavimento Térreo 98,00

Parcial

Quantidade de novos arcondicionados 20,00 20,00

731,00

6.2 Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalacao

Unid

Total m  ......:

Hall 66,00 66,00

22,00
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22,00

UND

Subtotal

1,00

1,00

UND

Subtotal

5,00

5,00

UND

Subtotal

6,00

6,00

UND

Subtotal

24,00

24,00

M

Subtotal

400,00

Sala dos professores 2,00

400,00

Sala de Aula 01 50

Sala de Aula 02 70

Sala de Aula 03 70

Sala de Aula 04 70

Laboratório de Informática 70

Sala de Videoconferência 70

Total und  ......:

7.3 Cabo bicolor siliconizado para som

Uds.

24,00

Sala de Aula 01 4

Sala de Aula 02 4

Sala de Aula 03 4

Sala de Aula 04 4

Laboratório de Informática 4

Sala de Videoconferência 4

Total und  ......:

7.2 Arandela auto-falante redonda 6" para forro de gesso - Fornecimento e Instalação

Uds.

6,00

Sala de Aula 01 1

Sala de Aula 02 1

Sala de Aula 03 1

Sala de Aula 04 1

Laboratório de Informática 1

Sala de Videoconferência 1

7.1 Amplificador versátil 60v/4r - 100w - Fornecimento e Instalação

Uds.

Total und ......:

6.4 Ponto de utilização de equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo,

rasgo, quebra e chumbamento. 

Unid Parcial

5,00

Cortina de ar 2,00 2,00

Total und ......:

2,00

Secretaria 1,00 1,00

Unid Parcial

Quadro para novos disjuntores 1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 7. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)

Total und ......:

6.3 Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos,

com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação

1,00
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400,00

UND

Subtotal

2,00

2,00

UND

Subtotal

6,00

6,00

UND

Subtotal

6,00

6,00

UND

Subtotal

2,00

2,00

UND

Subtotal

1,00

1,00

UND

Subtotal

Total und  ......:

1,00

Sala de Videoconferência 1

Total und  ......:

7.5 Equipamento para videoconferência, incluindo câmera web, viva-voz e controle remoto para grupos de 1 a

4 pessoas - Fornecimento e instalação

Uds.

2,00

Sala de Videoconferência 2

Total und  ......:

7.7 Microfone de púlpito sem fio - fornecimento e instalação

Uds.

6,00

Sala de Aula 03 2

Sala de Aula 04 2

Laboratório de Informática 2

Total und  ......:

7.6 Relocação dos pontos de tomadas de lógica

Uds.

6,00

Laboratório de Informática 1

Sala de Videoconferência 1

Total und  ......:

7.5 Tela de projeção 2,00m x 2,00m retrátil para teto - Fornecimento e Instalação

Uds.

2,00

Laboratório de Informática 1

Sala de Videoconferência 1

Total m ......:

7.4 Projetor 2.700 Lumens para teto - Fornecimento e Instalação

Uds.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 8. INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS

8.1 Fornecimento e Instalação de ar condicionado cassete de 48.000 Btu's instalado, incluindo todos os

materiais necessários para a instalação

Uds.

Sala de Videoconferência 2

Laboratório de Informática 1

Sala de Aula 04 1

Sala de Aula 03 1

Circulação das salas administrativas 5

Circulação das salas de aula 4

Sala de Aula 04 1

Sala de Aula 03 1

Sala de Aula 02 1

Sala de Aula 01 1
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18,00

18,00

UND

Subtotal

2,00

2,00

UND

Subtotal

2,00

2,00

UND

Subtotal

2,00

2,00

UND

Subtotal

44,00

44,00

UND

Subtotal

12,00

12,00

Sala da Diretoria 1

8.5 Estrutura de suporte e apoio para condensadores em cantoneira de aço

Uds.

44,00

Condensadoras existentes 26

Total und  ......:

Condensadoras dos novos ar-condicionados 18

2,00

Pavimento térreo 2

Uds.

8.4 Fornecimento e Instalação de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000Btu's instalado, incluindo

todos os materiais necessários para a instalação

8.3 Reinstalação de unidade interna e externa ar condicionado cassete de 24.000Btu's existente (removido),

com reaproveitamento de parte dos materiais necessários para a instalação

Sala 02 1

Sala 01 1

8.2 Reinstalação de unidade interna e externa ar condicionado cassete de 24.000 Btu's existente (removido),

incluindo todos os materiais necessários para a instalação

Uds.

Total und  ......:

18,00

Total und  ......:

Assessoria 2

Sala do Coordenador 1

Uds.

Sala da Secretaria 1

Sala do Arquivo 1

2,00

Total und  ......:

12,00

Total und  ......:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 9. IDENTIFICAÇÃO VISUAL

Videoconferência

Laboratório de Informática

Total und  ......:

2

2

2

2

2

2

9.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11. LIMPEZA 

Sala de Aula 04

Sala de Aula 03

Sala de Aula 02

Sala de Aula 01

Porta-folha em acrilico para borda polida - fornecimento e colocacao

2,00

Uds.
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M2

Subtotal

1.253,42

1.253,42

M2

Subtotal

1.099,18

1.099,18

M2

Subtotal

1.017,46

1.017,46

Auditório 473,00

1.017,46

10.3 Limpeza final da obra

Área Parcial

Pavimento Superior 914,360 914,36

Total m2  ......:

Hall de acesso - Escada 103,100 103,10

10.1 Limpeza de fachada em pele de vidro utilizando material biodegradável e impermeabilizante, com auxílio

de andaimes ou plataformas elevatórias, inclusive substituição de borrachas e silicones ressecados

Parcial

Sala dos Professores 25,20

Sala de Aula 04 47,20

1.253,42

Total m2  ......:

10.2 Limpeza e Impermeabilizacao de piso em carpete

Fachada do prédio da ECP 1253,42

Área (m²)

Área (m²)

1.099,18

Total m2  ......:

Videoconferência 39,50

Laboratório de Informática 71,15

Sala de Aula 03 47,20

Sala de Aula 02 47,20

Sala de Aula 01 47,20

Circulação 174,50

Reprografia 12,80

Sala de Reunião 25,84

Sala da Diretoria

Sala do Coordenador

Sala da Assessoria do Coordenador

14,82

25,68

47,89
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