
Código SINAPI SEINFR Especificação dos serviços Unid. Quant. Material Mão de Obra

1.0 Administração da Obra

1.1 4083 Encarregado de serviço

20087 Encarregado de Setor de Obras H 1,00        7,05         -                  

Sub total 7,39                

Leis sociais % 130,70% 9,66                

Total Geral: H 17,05              

2.0 Serviços Preliminares

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

643

 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ 

CARREGADOR MECANICO     H  0,01        0,02         

1213 CARPINTEIRO DE FORMA                                                   H 0,64        5,42         

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32       KG   1,50        0,93         

4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL     H 0,20        3,68         

370 AREIA MEDIA      M3  0,005      0,22         

4417

PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 

7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA  M 1,00        2,99         

4491

 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M    4,00        19,08       

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM    M3 0,01        0,98         

4813

PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA 

CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZA  M2   1,00        113,46     

5075 PREGO DE ACO 18 X 30       KG    0,11        0,66         

20073 Servente h 0,80        2,82                

20065 Pedreiro h 0,90        4,32                

Sub total 147,43     7,14                

Leis sociais % 130,70% 9,33                

Total Geral: m² 163,91R$        

3.0 Demolições, Retiradas e Remoções

3.1 416

Remoção de divisória pré-fabricada (com 

reaproveitamento)

20002 Ajudante de Carpinteiro h 0,43        1,54                

20031 Carpinteiro de Forma h 1,30        6,24                

Sub total -          7,78                

Leis sociais % 130,70% 10,17              

Total Geral: m² 17,95R$          

3.2

Retirada de Instalações Elétricas e Lógica  

existentes

20003 Ajudante de Eletricista h 1,00        3,57                

20036 Eletricista h 1,00        8,18                

Sub total -          11,75              

Leis sociais % 130,70% 15,36              

Total Geral: h 27,11R$          

3.3 40121 Remoção de Calha Metálica

Total Geral: m² 4,54R$            

3.4 40116

Demoliçao Manual de Concreto Armado e 

Preparo p/ Remoçao

Total Geral: m³ 223,75R$        

4.0 Paredes e Painéis

4.1 40426

Divisória estruturada em perfil de aluminio 

com painel em laminado melaminico colmeia 

E=35mm (instalado) tipo PV

Total Geral: m² 120,05R$        

8,18               

COMPOSIÇÃO
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4.2

Divisória estruturada em perfil de aluminio 

com painel em laminado melaminico colmeia 

E=35mm (com material reaproveitado)

20053 Montador h 1,50        10,05              

20000 Ajudante h 1,50        5,33                

Sub total -          15,38              

Leis sociais % 130,70% 20,10              

Total Geral: m² 35,47R$          

5.0 Forro

5.1

desmontagem e montagem de forro 

existente

20000 Ajudante h 1,80        6,39                

20053 Montador h 2,00        13,40              

Sub total -          19,79              

Leis sociais % 130,70% 25,87              

Total Geral: m² 45,66R$          

5.2 fixação de forro 

20002 Ajudante de Carpinteiro h 1,40        4,97                

20031 Carpinteiro de Forma                                                h 1,40        6,72                

Sub total -          11,69              

Leis sociais % 130,70% 15,28              

Total Geral: m² 26,97R$          

6.0 Esquadrias

6.1

Porta PP para divisoria c/ ferragem comoleta 

(reaproveitada)

20002 Ajudante de Carpinteiro h 1,50        5,33                

20031 Carpinteiro de Forma                                                h 1,50        7,20                

Sub total -          12,53              

Leis sociais % 130,70% 16,37              

Total Geral: m² 28,90R$          

6.2 40431 Porta PP para divisoria c/ ferragem comoleta

Total Geral: un 266,44R$        

7.0 Pintura

7.1 73954/002 

Pintura látex acrílica ambientes 

internos/externos, duas demãos

Total Geral: m² 6,44R$            

7.2 74134/002

Emassamento com massa acrílica para 

ambientes internos/externos, duas demãos

Total Geral: m² 8,56R$            

7.3 40870

 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro 

sem aparelhamento - 2 Demaos

Total Geral: m² 12,00R$          

7.4 41672

Impermeabilização de superfície sujeita à 

umidade de terra aplicando irmeabilizante 

estrutural de emulsão adesiva

Total Geral: m² 19,28R$          

8.0 Instalações Elétricas

8.1

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 

reator de partida rápida e lâmpada 

fluorescente 2x40w, completa, fornecimento 

e instalação

3799

 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA 

ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W 

(COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E 

LAMPADAS) unid 1,00        59,87       

20003 Ajudante de Eletricista h 1,05        3,75                

20036 Eletricista h 1,30        10,63              

Sub total 59,87       14,38              

Leis sociais % 130,70% 18,80              

Total Geral: m² 93,05R$          
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8.2

deslocamento de Luminária existente do 

tipo calha, de sobrepor, com reator de 

partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w

20003 Ajudante de Eletricista h 0,80        2,86                

20036 Eletricista h 0,80        6,54                

Sub total -          9,40                

Leis sociais % 130,70% 12,29              

Total Geral: m² 21,69R$          

8.3

Ponto tomada bipolar com contato terra 

20a/250v com eletroduto pvc 3/4 e caixa 4x2" 

com placa

939

 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 

2,5MM2  m 45,00      34,20       

2687

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 

16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV m 2,00        1,96         

7528

TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 

REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV unid 1,00        4,26         

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 

ROLOS 19MM X 5M  unid 0,20        0,70         

20003 Ajudante de Eletricista h 3,10        11,07              

20036 Eletricista h 3,15        25,73              

Sub total 41,12       36,80              

Leis sociais % 130,70% 48,10              

Total Geral: m² 126,02R$        

8.4

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 

ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"

938

FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 

1,5MM2     m 15,00      8,85         

851

BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 

ELETRODUTO 20MM (3/4'') cj 2,00        1,10         

2556

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO 

GALV"   und 1,00        0,93         

2674

ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 

3/4"  m 4,00        8,20         

7560

CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTORES 

SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTO 

PIAL OU EQUIV unid 1,00        9,51         

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 

ROLOS 19MM X 5M  unid 1,50        5,25         

20003 Ajudante de Eletricista h 2,00        7,14                

20036 Eletricista h 2,10        17,18              

Sub total 33,84       24,32              

Leis sociais % 130,70% 31,78              

Total Geral: m² 89,94R$          

8.5

Disjuntor termomagnético monopolar 

padrão nema (americano) 10 a 30a 24, 

fornecimento e instalação

2370

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR 30A unid 1,00        7,45         

20003 Ajudante de Eletricista h 1,05        3,75                

20036 Eletricista h 0,01        0,08                

Sub total 7,45         3,83                

Leis sociais % 130,70% 5,01                

Total Geral: m² 16,29R$          

8.6

Cabo de cobre isolado pvc resistente a 

chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e 

instalação

939

FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 

2,5MM2 m 1,02        0,91         

20003 Ajudante de Eletricista h 0,05        0,18                

20036 Eletricista h 0,10        0,82                

Sub total 0,91         1,00                

Leis sociais % 130,70% 1,30                

Total Geral: m² 3,21R$            
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8.7

Cabo de cobre isolado pvc resistente a 

chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e 

instalação

944

FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 

4,0MM2  m 1,02        1,46         

20003 Ajudante de Eletricista h 0,08        0,29                

20036 Eletricista h 0,10        0,82                

Sub total 1,46         1,10                

Leis sociais % 130,70% 1,44                

Total Geral: m² 4,00R$            

8.8 74131/006 

Canaleta Duto duplo 25 Tipo D com Tampa 

plana ranhurada branca
Total Geral: m 64,20R$          

9.0 Diversos

9.1 Desmontagem de estação de trabalho

20000 Ajudante h 8,50        30,18              

20053 Montador h 8,50        56,95              

Sub total -          87,13              

Leis sociais % 130,70% 113,87            

Total Geral: m² 201,00R$        

9.2 Montagem de estação de trabalho

20000 Ajudante h 8,50        30,18              

20053 Montador h 8,50        56,95              

Sub total -          87,13              

Leis sociais % 130,70% 113,87            

Total Geral: m² 201,00R$        

9.3

CONFECÇÃO DE BANCADAS DE 

TRABALHOS E ARMÁRIOS
Total Geral: UNID 53.230,00R$   

9.4 40528 Calha Metálica 0,40x0,40m - Chapa #18

Total Geral: m 136,54R$        

9.5 40516

Cumeeira Galvanizada Trapezóidal E=0,5mm

Total Geral: m 63,76R$          

9.6 40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24

Total Geral: m 28,95R$          

9.7

Piso tátil de alerta de cimento assentado c/ 

argamassa

Piso tátil m 1,000      30,00       

15319 Argamassa Pronta Para Revestimento Externo kg 1,50        0,48         

20073 Servente h 1,00        3,55                

20065 Pedreiro h 1,00        4,80                

Sub total 30,48       8,35                

Leis sociais % 130,70% 10,91              

Total Geral: m² 49,74R$          

9.8 40777 Piso em Concreto Armado c/ Tela, 0,10M

Total Geral: m² 180,65R$        

9.9 41814

Canaleta em alvenaria de tijolo comum 

10x20x20cm, c/ tampa em grade de 

ferro chato pintada e fundo em concreto 

simples 15 Mpa, revestida c/ reboco,

seção externa 30x40cm
Total Geral: m² 93,31R$          

9.10 Calafetamento de vidro temperado e janela

Impermeabilizante Para Tratamento Superficial 

de Fachadas com Sika flex l 0,500      22,50       

10302 Fita Crepe em Rolos 25mmx50m unid 0,50        2,12         

20073 Servente h 1,00        3,55                

20084 Vidraceiro h 1,00        4,41                

COMPOSIÇÃO

COTAÇÃO 30,00             

0,32               

3,55               

4,80               
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6,70               
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Sub total 24,62       7,96                

Leis sociais % 130,70% 10,40              

Total Geral: m 42,98R$          

9.11 40178 Aterro c/ Fornecimento de Material

Total Geral: m² 42,24R$          

9.12 40786

Piso vinílico em manta l = 2,00 m e = 2,0 mm

Total Geral: m² 78,75R$          

9.13 Chapeamento de sistema externo de duto

10530 Porca Zincada Quadrada 10 mm unid 30,000    8,10         

11064 Chapa Aluminio p/ Calha E = 0,8mm l = 1,0M m 23,38      28,06       

10569

RebiTe de Aluminio Vazado de Repuxo, 3,2 X 

10 mm - (Cx.) unid 1,00        23,54       

17659 Junção metálica H zincada (h=1m) unid 7,00        30,31       

15843 Borracha Vedação p/ Calha Aquapluvi - 170 unid 3,00        5,97         

20006 Ajudante Especializado h 3,50        19,50              

20054 Montador (Tubo Aco/Equipamentos) h 3,50        23,45              

Sub total 95,98       42,95              

Leis sociais % 130,70% 56,13              

Total Geral: m² 195,05R$        

6,70               

COMPOSIÇÃO

0,27               

1,20               

23,54             

4,33               

1,99               

5,57               


