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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Planilha Orcamentaria de servi¢os diversos na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Item | SINAPI SEINF | Servigos | Quant. | Unid. | Custo Unit. [Total Servigos| Servicos ¢/BDIde | TOTAL DO ITEM
Servicos (R$) 24% (R3) (R$)
I I I I
DCOP
I
1.0 _ Administracdo da obra 7.501.44 9.301.92
1.1 COMPOSICAO Encarregado 440,00 H 17,05 7.501,44 9.301,92
2.0 _ Servicos Preliminares 491,73 609,75
2.1 COMPOSICAO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00 unid 163,91 491,73 609,75
3.0 Demoli¢Ges, Retiradas e Remocdes 11.292,50 14.002,91
3.1 416 _ Remocé&o de diviséria pré-fabricada (com reaproveitamento) 26,25 m? 17,95 471,19 584,28
3.2 COMPOSICAO Retirada de Instalac6es Elétricas e Légica existentes 40,00] unid 27,11 1.084,29 1.344,54
3.3 40121 Remocéo de Calha Metdlica 60,00 m 4,54 272,40 337.78
3.4 40116 Demolicao Manual de Concreto Armado e Preparo p/ 42,30 m3 223,75 9.464,63 11.736,31
4.0 Paredes e Painéis 1.589,06 1.970,46
4.1 40426 Diviséria estruturada em perfil de aluminio com painel em 7,50 m?2 120,05 900,38 1.116,48
_ laminado melaminico colmeia E=35mm (instalado) tioo PV

4.2 COMPOSICAO Diviséria estruturada em perfil de aluminio com painel em 19,42 m? 35,47 688,68 853,98

laminado melaminico colmeia E=35mm (com material

reanroveitado)
5.0 Forro 946,03 1.173,09
5.1 COMPOSIC@O desmontagem e montagem de forro existente 3,00 m? 45,66 136,97 169,84
5.2 COMPOSICAO fixacdo de forro 30,00 m2 26,97 809,06 1.003,26
6.0 Esquadrias 295,34 366,22
6.1 COMPOSICAO Porta PP para divisoria c/ ferragem comoleta (reaproveitada) 1,00 unid 28,90 28,90 35,83
6.2 40431 Porta PP para divisoria c/ ferragem comoleta 1,00 un 266,44 266.44 330.39
7.0 Pintura latex acrilica 3.667,20 4.547,39
7.1 [73954/002 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas 36,00 m?2 6,44 231,84 287,49

deméos
7.2 |74134/002 Emassamento com massa acrilica para ambientes 53,50 m? 8,56 457,96 567,88
7.3 40870 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem 220,00 m? 12,00 2.640,00 3.273,65
7.4 41672 Impermeabilizacdo de superficie sujeita & umidade de terra 17,50 m? 19,28 337,40 418,38
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Planilha Orcamentaria de servi¢os diversos na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Item | SINAPI SEINF | Servigos | Quant. | Unid. | Custo Unit. [Total Servigos| Servicos ¢/BDIde | TOTAL DO ITEM
Servicos (R$) 24% (R3) (R$)
8.0 Instalagdes Elétricas 14.996,80 18.596,30
8.1 COMPOSICAO Luminéria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 4,00 unid 93,05 372,20 461,54
rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa,
fornecimento e instalacdo
8.2 COMPOSICAO deslocamento de Luminaria existente do tipo calha, de 4,00 unid 21,69 86,74 107,56
sobrepor, com reator de partida rapida e lampada
8.3 COMPOSIGAO Ponto tomada bipolar com contato terra 20a/250v com 63,00| unid 126,02 7.939,29 9.844,87
eletroduto pvc 3/4 e caixa 4x2" com placa
8.4 COMPOSICAO PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO 1,00] unid 89,94 89,94 111,53
PVC 1/2" E CAIXA 4X2"
8.5 COMPOSIGCAO Disjuntor termomagnético monopolar padrdo nema 7,00| unid 16,29 114,01 141,37
(americano) 10 a 30a 24, fornecimento e instalacédo
8.6 COMPOSICAO Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 200,00 m 3,21 641,35 795,28
mm2 fornecimento e instalagéo
8.7 COMPOSICAO Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 1.100,00 m 4,00 4.405,07 5.462,36
mm2 fornecimento e instalagéo
8.8 COMPOSICAO Canaleta Duto duplo 25 Tipo D com Tampa plana ranhurada 21,00 m 64,20 1.348,20 1.671,79
branca
9.0 Diversos 223.690,49 277.380,29
9.1 COMPOSICAO Desmontagem de estacao de trabalho 14,00| unid 201,00 2.813,96 3.489,37
9.2 COMPOSICAO Montagem de estacéo de trabalho 14,00] unid 201,00 2.813,96 3.489,37
9.3 COTACAO Confeccao de bancadas de trabalhos e armarios 1,00 unid 53.230,00 53.230,00 66.006,17
9.4 40528 |Calha Metalica 0,40x0,40m - Chapa #18 60,00 m 136.54 8.192,40 10.158,73
9.5 40516 Cumeeira Galvanizada Trapezoéidal E=0,5mm 26,00 m 63,76 1.657,76 2.055,65
9.6 40534 |Rufo em Chapa Galvanizada # 24 10,00 m 28,95 289,50 358,99
9.7 COMPOSICAO Piso tétil de alerta de cimento assentado ¢/ argamassa 526,00 m 49,74 26.165,05 32.445,15
9.8 40777 |Piso em Concreto Armado c/ Tela, 0,10M 468,00 m2 180,65 84.544,20 104.836.35
9.9 41814 Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, ¢/ 27,00 m 93,31 2.519,37 3.124,06
tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto
simples 15 Mpa, revestida c/ reboco,
_ secdo externa 30x40cm
9.10 COMPOSICAO Calafetamento de vidro temperado e janela 183,00 m 42,98 7.865,11 9.752,87
9.11 40178 | Aterro c/ Fornecimento de Material 10,00 m3 42,24 422,40 523,78
9.12 40786 Piso Vinilico em Manta 1=2,00m e=2mm 25,00 m?2 78,75 1.968,75 2.441,29
9.13 COMPOSICAO Chapeamento de sistema externo de duto 160,00 m 195,05 31.208,02 38.698,51
10.0 Limpeza 38,63 47,89
10.1 COMPOSICAO Limpeza final da obra 30,00 m2 1,29 38,63 47,90
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS R$ 327.996,22




