
Item SINAPI SEINF Serviços Quant. Unid. Custo Unit. 

Serviços

Total Serviços 

(R$)

Serviços c/ BDI de 

24% (R$)

TOTAL DO ITEM 

(R$)

1.0 Administração da obra 7.501,44 9.301,92
1.1 Encarregado 440,00 H 17,05 7.501,44 9.301,92

2.0 Serviços Preliminares 491,73 609,75
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00 unid 163,91 491,73 609,75

3.0 Demolições, Retiradas e Remoções 11.292,50 14.002,91

3.1 416 Remoção de divisória pré-fabricada (com reaproveitamento) 26,25 m² 17,95 471,19 584,28
3.2 Retirada de Instalações Elétricas e Lógica  existentes 40,00 unid 27,11 1.084,29 1.344,54
3.3 40121 Remoção de Calha Metálica 60,00 m 4,54 272,40 337,78
3.4 40116 Demoliçao Manual de Concreto Armado e Preparo p/ 

Remoçao

42,30 m³ 223,75 9.464,63 11.736,31

4.0 Paredes e Painéis 1.589,06 1.970,46

4.1 40426 Divisória estruturada em perfil de aluminio com painel em 

laminado melaminico colmeia E=35mm (instalado) tipo PV

7,50 m² 120,05 900,38 1.116,48

4.2 Divisória estruturada em perfil de aluminio com painel em 

laminado melaminico colmeia E=35mm (com material 

reaproveitado)

19,42 m² 35,47 688,68 853,98

5.0 Forro 946,03 1.173,09

5.1 desmontagem e montagem de forro existente 3,00 m² 45,66 136,97 169,84
5.2 fixação de forro 30,00 m² 26,97 809,06 1.003,26

6.0 Esquadrias 295,34 366,22

6.1 Porta PP para divisoria c/ ferragem comoleta (reaproveitada) 1,00 unid 28,90 28,90 35,83
6.2 40431 Porta PP para divisoria c/ ferragem comoleta 1,00 un 266,44 266,44 330,39

7.0 Pintura látex acrílica 3.667,20 4.547,39
7.1 73954/002 Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas 

demãos

36,00 m² 6,44 231,84 287,49

7.2 74134/002 Emassamento com massa acrílica para ambientes 53,50 m² 8,56 457,96 567,88
7.3 40870  Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem 220,00 m² 12,00 2.640,00 3.273,65
7.4 41672 Impermeabilização de superfície sujeita à umidade de terra 17,50 m² 19,28 337,40 418,38
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8.0 Instalações Elétricas 14.996,80 18.596,30

8.1 Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 

rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, 

fornecimento e instalação

4,00 unid 93,05 372,20 461,54

8.2 deslocamento de Luminária existente do tipo calha, de 

sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada 
4,00 unid 21,69 86,74 107,56

8.3 Ponto tomada bipolar com contato terra 20a/250v com 

eletroduto pvc 3/4 e caixa 4x2" com placa

63,00 unid 126,02 7.939,29 9.844,87

8.4 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO 

PVC 1/2" E CAIXA 4X2"
1,00 unid 89,94 89,94 111,53

8.5 Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 

(americano) 10 a 30a 24, fornecimento e instalação

7,00 unid 16,29 114,01 141,37

8.6 Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 

mm2 fornecimento e instalação

200,00
m

3,21 641,35 795,28

8.7 Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 

mm2 fornecimento e instalação
1.100,00

m
4,00 4.405,07 5.462,36

8.8 Canaleta Duto duplo 25 Tipo D com Tampa plana ranhurada 

branca
21,00

m
64,20 1.348,20 1.671,79

9.0 Diversos 223.690,49 277.380,29
9.1 Desmontagem de estação de trabalho 14,00 unid 201,00 2.813,96 3.489,37
9.2 Montagem de estação de trabalho 14,00 unid 201,00 2.813,96 3.489,37
9.3 Confecção de bancadas de trabalhos e armários 1,00 unid 53.230,00 53.230,00 66.006,17
9.4 40528 Calha Metálica 0,40x0,40m - Chapa #18 60,00 m 136,54 8.192,40 10.158,73
9.5 40516 Cumeeira Galvanizada Trapezóidal E=0,5mm 26,00 m 63,76 1.657,76 2.055,65
9.6 40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24 10,00 m 28,95 289,50 358,99
9.7 Piso tátil de alerta de cimento assentado c/ argamassa 526,00 m 49,74 26.165,05 32.445,15
9.8 40777 Piso em Concreto Armado c/ Tela, 0,10M 468,00 m² 180,65 84.544,20 104.836,35
9.9 41814 Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/ 

tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto 

simples 15 Mpa, revestida c/ reboco,

seção externa 30x40cm

27,00 m 93,31 2.519,37 3.124,06

9.10 Calafetamento de vidro temperado e janela 183,00 m 42,98 7.865,11 9.752,87
9.11 40178 Aterro c/ Fornecimento de Material 10,00 m³ 42,24 422,40 523,78
9.12 40786 Piso Vinilico em Manta l=2,00m e=2mm 25,00 m² 78,75 1.968,75 2.441,29
9.13 Chapeamento de sistema externo de duto 160,00 m 195,05 31.208,02 38.698,51

10.0 Limpeza 38,63 47,89
10.1 Limpeza final da obra 30,00  m² 1,29 38,63 47,90

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 327.996,22R$                     
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