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Bonificação: 25,00%

OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736, Manaus-AM Data Base: SINAPI - 23.01.2020

Data Base: SEMINF - 22.01.2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CLASS UNIDADE QUANTIDADE PREÇOUNIT (R$) PREÇOTOTAL (R$)

01 ESTÚDIO DE RÁDIO

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01.01 CPU001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SER.CG MÊS 2,00 8.571,20 17.142,40

TOTAL DO ITEM: 17.142,40

01.02 REVESTIMENTOS

01.02.01 CPU002 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ACÚSTICOS SER.CG M2 18,05 458,86 8.282,42

01.02.02 CPU003
INSTALAÇÃO DE LAMBRIL CANELADO 

BRANCO
SER.CG M2 18,05 338,85 6.116,24

01.02.03 CPU004 CARPETE ESP 6MM COR CINZA CLARO SER.CG M2 12,87 195,69 2.518,53

TOTAL DO ITEM: 16.917,19

01.03 FORRO

01.03.01 CPU005 COLOCAÇÃO DE TETO MODULAR ACÚSTICO SER.CG M2 12,87 431,36 5.551,60

TOTAL DO ITEM: 5.551,60

01.04 ESQUADRIAS

01.04.01 CPU006 PORTA ACÚSTICA (2,10M X 0,90M) SER.CG UN 1,00 5.280,47 5.280,47

01.04.02 CPU007 VIDRO LAMINADO INCOLOR (4 + 4) SER.CG M2 3,30 485,64 1.603,58

TOTAL DO ITEM: 6.884,05

01.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.05.01 CPU008
INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO 

SIMPLES
SER.CG UN 4,00 17,66 70,64

01.05.02 CPU009
INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO 

DUPLA
SER.CG UN 4,00 24,26 97,04

01.05.03 CPU010
INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO 

TRIPLA
SER.CG UN 4,00 30,86 123,44

01.05.04 83572.16.9.SEMINF RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS SER.CG UN 4,00 101,13 404,52

01.05.05 CPU011
FITA LED 5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SER.CG RL 8,00 195,65 1.565,20

01.05.06 CPU012
LUMINÁRIA RETANGULAR BRANCA E 

VERMELHA
SER.CG UN 1,00 4.989,08 4.989,08

01.05.07 CPU013
LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO LED (625 X 

625MM)
SER.CG UN 4,00 926,52 3.706,08

01.05.08 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÕES

SINAPI M 50,00 3,15 157,50

01.05.09 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÕES

SINAPI M 50,00 4,38 219,00

TOTAL DO ITEM: 11.332,50

01.06 SERVIÇOS ESPECIAIS

01.06.01 CPU014 ACABAMENTO PARA VISOR EM MDF SER.CG M 15,76 313,27 4.937,13

01.06.02 CPU015
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

(TIPO CONSOLE) PARA ESTÚDIO DE RÁDIO
SER.CG UN 1,00 25.995,97 25.995,97

01.06.03 CPU016
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV LED 

50"/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR
SER.CG UN 1,00 7.000,00 7.000,00

01.06.04 CPU017 ENVELOPAMENTO DA FACHADA DO ESTÚDIO SER.CG M2 12,50 78,33 978,98

TOTAL DO ITEM: 38.912,08

01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA

01.07.01 99730.1.9.SEMINF LIMPEZA GERAL DA OBRA SINAPI M2 15,00 2,14 32,10

TOTAL DO ITEM: 32,10

PREÇO TOTAL : 96.771,92R$            

TOTAL BDI 25,00% : 24.192,98R$            

TOTAL GERAL : 120.964,90R$           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736, Manaus-AM

01 ADEQUAÇÕES

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CPU001 MÊS

CONTRATO 2,00

Mestre de Obras = 2,00 meses

01.02 REVESTIMENTO

CPU002 M2

CONTRATO 18,05

Painéis = ((4,94m x 2) + (2,58m x 2)) x 1,20m = 18,05 m2

CPU003 M2

CONTRATO 18,05

Lambril = ((4,94m x 2) + (2,58m x 2)) x 1,20m = 18,05 m2

CPU004 M2

CONTRATO 12,87

Carpete = (4,95m x 2,60m) = 12,87 m2

01.03 FORRO

CPU005 M2

CONTRATO 12,87

Forramento = (4,95m x 2,60m) = 12,87 m²

01.04 ESQUADRIAS

CPU006 UN

CONTRATO 1,00

Porta acústica = 1,00 un

CPU007 M2

CONTRATO 3,30

Painel = (2,54m x 1,30m) = 3,30 m²

01.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CPU008 UN

CONTRATO 4,00

Instalação de régua cega simples = 4,00 un

CPU009 UN

CONTRATO 4,00

Instalação de régua cega dupla = 4,00 un

CPU010 UN

CONTRATO 4,00

Instalação de régua cega tripla = 4,00 un

83572.16.9.SEMINF UN

CONTRATO 4,00

Régua para rack = 4,00 un

COLOCAÇÃO DE TETO MODULAR ACÚSTICO

PORTA ACÚSTICA (2,10M X 0,90M)

VIDRO LAMINADO INCOLOR (4 + 4)

INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO SIMPLES

INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO DUPLA

INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO TRIPLA

RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ACÚSTICOS

INSTALAÇÃO DE LAMBRIL CANELADO BRANCO

CARPETE ESP 6MM COR CINZA CLARO
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OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736, Manaus-AM

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CPU011 RL

CONTRATO 8,00

Colocação de fita led 5m = 8,00 rl

CPU012 UN

CONTRATO 1,00

Luminária central = 1,00 un

CPU013 UN

CONTRATO 4,00

Luminárias em led = 4,00 un

91927 M

CONTRATO 50,00

Cabeamento para ligação das luminárias = 50,00 m

91929 M

CONTRATO 50,00

Cabeamento para ligação das luminárias = 50,00 m

01.06 SERVIÇOS ESPECIAIS

CPU014 M

CONTRATO 15,76

Acabamento= (2,54m + 2,54m + 1,40m + 1,40m) x 2lados = 15,76 m

CPU015 UN

CONTRATO 1,00

Confecção e instalação de console próprio para estúdio de rádio = 1,00 un

CPU016 UN

CONTRATO 2,00

Tv's = = 2,00 un

CPU017 M2

CONTRATO 12,50

Fachada = (4,94m x 2,53m) = 12,50 un

01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA

99730.1.9.SEMINF M2

CONTRATO 15,00

Limpeza geral da obra = 15,00 m2

ENVELOPAMENTO DA FACHADA DO ESTÚDIO

LIMPEZA GERAL DA OBRA

ACABAMENTO PARA VISOR EM MDF

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV LED 50"/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR

FITA LED 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA RETANGULAR BRANCA E VERMELHA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO LED (625 X 625MM)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO (TIPO CONSOLE) PARA ESTÚDIO DE RÁDIO
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Bonificação: 25,00%

OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020

Data Base: SEMINF - 22.01.2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEFICIENTE PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

01 ESTÚDIO DE RÁDIO

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CPU001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SER.CG MÊS

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 220,0000000 38,96 8.571,20

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 8.571,20

PREÇOMATERIAL : 0,00

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 8.571,20

01.02 REVESTIMENTOS

CPU002 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ACÚSTICOS SER.CG M2

COTAÇÃO PAINEL ACÚSTICO COM FURAÇÃO ALEATÓRIA - PLACA 

2000X1200MM
MAT M2 1,0000000 389,90 389,90

COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA PARA PAINEL ACÚSTICO MAT M2 1,0000000 15,00 15,00

COTAÇÃO PERFIL EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO BARRA 3M MAT UN 0,6600000 60,00 39,60

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,3900000 21,97 8,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3900000 14,89 5,80

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 14,36

PREÇOMATERIAL : 444,50

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 458,86

CPU003 INSTALAÇÃO DE LAMBRIL CANELADO BRANCO SER.CG M2

COTAÇÃO MDF BRANCO CANALETADO (E=18MM) MAT PLACA 0,5200000 394,37 205,07

COTAÇÃO MDF CRU (E=15MM) MAT PLACA 0,4800000 210,48 101,03

COTAÇÃO PINO MADEIRA PARA FIXAÇÃO MAT UN 20,0000000 0,30 6,00

4379 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 

9,5 MM

MAT UN 12,0000000 0,03 0,36

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
M.O H 0,4000000 17,62 7,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,3000000 14,89 19,35

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 26,39

PREÇOMATERIAL : 312,46

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 338,85

CPU004 CARPETE ESP 6MM COR CINZA CLARO SER.CG M2
COTAÇÃO CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRÁFEGO COMERCIAL 

PESADO, E= 6 A 7 MM (INSTALADO)
MAT M2

1,1000000          170,25                
187,27

4791 ADESIVO ACRÍLICO / COLA DE CONTATO MAT KG 0,3700000          13,10                  4,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2500000          14,32 3,58

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 3,58

PREÇOMATERIAL : 192,11

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 195,69

01.03 FORRO

CPU005 COLOCAÇÃO DE TETO MODULAR ACÚSTICO SER.CG M2

COTAÇÃO PLACA PARA TETO MODULAR ACÚSTICO MAT M2 1,0000000 350,33 350,33

COTAÇÃO PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM MAT UN 0,3500000 30,00 10,50

COTAÇÃO CANTONEIRA BARRA DE 3M MAT UN 0,2800000 40,00 11,20

COTAÇÃO TRAVESSA 625X625 MAT UN 2,8400000 15,00 42,60

COTAÇÃO ARAME PARA FIXAÇÃO NO TETO MAT UN 3,0000000 3,00 9,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
M.O H 0,2100000 21,97 4,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2100000 14,89 3,12

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 7,73

PREÇOMATERIAL : 423,63

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 431,36

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
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Bonificação: 25,00%

OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020

Data Base: SEMINF - 22.01.2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEFICIENTE PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

01.04 ESQUADRIAS

CPU006 PORTA ACÚSTICA (2,10M X 0,90M) SER.CG UN

COTAÇÃO PORTA ACÚSTICA PARA ESTÚDIO DE RÁDIO COM VISOR EM 

VIDRO LAMINADO
PLACA UN 1,0000000           4.258,00 4.258,00

COTAÇÃO VIDRO LAMINADO MAT M2 0,3800000 231,78 88,07

COTAÇÃO FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO MAT UN 1,0000000              830,00 830,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,0000000 19,91 59,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,0000000 14,89 44,67

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 104,40

PREÇOMATERIAL : 5.176,07

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 5.280,47

CPU007 VIDRO LAMINADO INCOLOR (4 + 4) SER.CG M2

COTAÇÃO VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM CAMADA DE POLIVINIL 

BUTIRAL (PVB) ENTRE OS VIDROS
MAT M2 1,0000000 457,80             457,80

10498 MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,5000000 6,97 10,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 14,89 7,44

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 19,91 9,95

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 17,39

PREÇOMATERIAL : 468,25

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 485,64

01.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CPU008 INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO SIMPLES SER.CG UN

COTAÇÃO RÉGUA CEGA DE 19" PRETO MAT M2 1,0000000 13,20 13,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000000 14,89 4,46

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 4,46

PREÇOMATERIAL : 13,20

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 17,66

CPU009 INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO DUPLA SER.CG M2

COTAÇÃO RÉGUA CEGA DE 19" PRETO MAT M2 1,0000000 19,80 19,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000000 14,89 4,46

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 4,46

PREÇOMATERIAL : 19,80

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 24,26

CPU010 INSTALAÇÃO DE RÉGUA CEGA PADRÃO TRIPLA SER.CG M2

COTAÇÃO RÉGUA CEGA DE 19" PRETO MAT M2 1,0000000 26,40 26,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000000 14,89 4,46

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 4,46

PREÇOMATERIAL : 26,40

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 30,86
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Bonificação: 25,00%

OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020

Data Base: SEMINF - 22.01.2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEFICIENTE PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

83572.16.9.SEMINF RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS SER.CG UN

83559.16.3.SEMINF RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS MAT UN 1,0000000 82,50 82,50

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 16,39 8,19

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 20,89 10,44

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 18,63

PREÇOMATERIAL : 82,50

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 101,13

CPU011 FITA LED 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG RL

COTAÇÃO FITA LED DE 5M MAT RL 1,0000000 90,44 90,44

COTAÇÃO BORNE (2 TERMINAIS) MAT UN 2,0000000 0,65 1,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3500000 20,89 7,31

COTAÇÃO DRIVER PARA FITA LED MAT UN 1,0000000 96,60 96,60

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 7,31

PREÇOMATERIAL : 188,34

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 195,65

CPU012 LUMINÁRIA RETANGULAR BRANCA E VERMELHA SER.CG UN

COTAÇÃO LUMINÁRIA RETANGULAR BRANCA E VERMELHA MAT UN 1,0000000 4953,30 4.953,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 20,89 20,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 14,89 14,89

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 35,78

PREÇOMATERIAL : 4.953,30

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 4.989,08

CPU013 LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO LED (625 X 625MM) SER.CG UN

COTAÇÃO LUMINÁRIA DE EMBUTIR 625X625 LED MAT UN 1,0000000 890,74 890,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 20,89 20,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 14,89 14,89

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 35,78

PREÇOMATERIAL : 890,74

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 926,52

91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES

SINAPI M

1022 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1  CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2

MAT M 1,1900000 1,65 1,96

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO 

19MM X 5 M
MAT UN 0,0090000 2,26 0,02

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0300000 17,19 0,51

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0300000 22,11 0,66

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 1,17

PREÇOMATERIAL : 1,98

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 3,15

Página 3 de 5



Bonificação: 25,00%

OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020

Data Base: SEMINF - 22.01.2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEFICIENTE PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES

SINAPI M

1022 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1  CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 4 MM2

MAT M 1,1900000 2,36 2,80

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO 

19MM X 5 M
MAT UN 0,0090000 2,26 0,02

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400000 17,19 0,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400000 22,11 0,88

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 1,56

PREÇOMATERIAL : 2,82

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 0,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 4,38

01.06 SERVIÇOS ESPECIAIS

CPU014 ACABAMENTO PARA VISOR EM MDF SER.CG M
COTAÇÃO FITA BORDA MAT M 2,5000000          15,00 37,50

COTAÇÃO MDF PLATINA 18MM MAT PLACA 0,7800000          278,66 217,35

COTAÇÃO COLA FITA MAT UN 1,0000000          25,00 25,00

4379 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 

9,5 MM

MAT UN

8,0000000          

0,03 0,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000          18,29 18,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000          14,89 14,89

33,18                         

280,09                  

-                        

-                        

313,27                

CPU015
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO (TIPO 

CONSOLE) PARA ESTÚDIO DE RÁDIO
SER. CG UN

COTAÇÃO MDF BRANCO  15MM 2 FACES MAT UN 7,0000000          1.812,49 12.687,43

COTAÇÃO FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS (REHAU) MAT M 40,0000000        8,51 340,40

COTAÇÃO FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) MAT M 40,0000000        5,40 216,00

COTAÇÃO MDF CRU 15 MM MAT UN 1,0000000          1.485,65 1.485,65

COTAÇÃO COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM COLUNA S/E MAT CHAPA 1,0000000          734,72 734,72

COTAÇÃO PARAFUSO PHILLIPS 4X16 MAT UN 70,0000000        0,32 22,40

COTAÇÃO PARAFUSO PHILLIPS 4X40 MAT UN 70,0000000        0,73 51,10

COTAÇÃO PARAFUSO PHILLIPS 4X25 MAT UN 70,0000000        0,51 35,70

COTAÇÃO COLA HOTMELT TRANSPARENTE MAT G 300,0000000      0,62 186,00

COTAÇÃO PINO F 25 MAT UN 1.000,0000000   0,08 80,00

COTAÇÃO FORMICA BRANCA TX MAT UN 1,0000000          1.162,86 1.162,86

COTAÇÃO TELA VENTILAÇÃO 500 X 400 COM QUADRO MAT UN 3,0000000          1.059,27 3.177,81

COTAÇÃO QUADROS DE 04 UNIDADES RACK MAT UN 1,0000000          307,53 307,53

COTAÇÃO QUADROS DE 13 UNIDADES RACK MAT UN 1,0000000          354,12 354,12

COTAÇÃO FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) MAT M 35,0000000        20,66 723,10

COTAÇÃO COLA FORMICA MAT G 2.000,0000000   0,27 540,00

COTAÇÃO SAPATA NIVELADORA 30 MM MAT UN 10,0000000        21,61 216,10

COTAÇÃO CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA MAT UN 20,0000000        1,89 37,80

COTAÇÃO FITA LED RGB C/5 METROS MAT M 5,0000000          108,24 541,20

COTAÇÃO FONTE 12V 5A PLUG MAT UN 1,0000000          326,44 326,44

COTAÇÃO BORRACHA ENCABEÇAMENTO BRANCA MAT M 13,0000000        201,64 2.621,32

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,0000000          18,46                  73,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,0000000          14,89                  74,45

148,29                       

25.847,68              

-                        

-                        

25.995,97          PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO (equipamento):

PREÇO (serviço):

PREÇO (material):

PREÇO (equipamento):

PREÇO (serviço):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
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Bonificação: 25,00%

OBRA: Construção de Estúdio de Rádio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%

LOCAL: Av. Ephigênio Sales, nº 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020

Data Base: SEMINF - 22.01.2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEFICIENTE PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CPU016
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV LED 50"/RELÓGIO 

DIGITAL/PLACA NO AR
SER. CG M2

COTAÇÃO TV LED 50"/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR SER.CG UN 4,0000000 1.500,00             6.000,00

COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE TV LED 50" COM FORNECIMENTO DE 

SUPORTE/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR
SER.CG UN 4,0000000

250,00                
1.000,00

PREÇOMÃO-DE-OBRA : 0,00

PREÇOMATERIAL : 0,00

PREÇOEQUIPAMENTO : 0,00

PREÇOSERVIÇO : 7.000,00

PREÇOUNITÁRIO TOTAL : 7.000,00

CPU017 ENVELOPAMENTO DA FACHADA DO ESTÚDIO SER. CG M2
COTAÇÃO ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL VINÍLICO SERV M2 1,0000000          78,33                  78,33

-                             

-                        

78,33                    

78,33                  

01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA

99730.1.9.SEMINF LIMPEZA GERAL DA OBRA SER. CG M2
16 SABÃO EM PÓ MAT KG 0,0050000          5,97                    0,02

38400 VASSOURA 14CM COM CABO MAT UN 0,0500000          12,89                  0,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000000          14,81                  1,48

1,48                           

0,66                      

-                        

-                        

2,14                    

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (equipamento):

PREÇO (serviço):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (equipamento):

PREÇO (serviço):
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01

R$    2.775,80

50,00%

R$  49.495,86 R$  71.469,04

R$  39.596,69

40,92% 59,08%

01.06 SERVIÇOS ESPECIAIS 38.912,08      10 DIAS 40,21%

59,08%

TOTAL GERAL R$ (SEM BDI) 96.771,92R$                                 100,00%

TOTAL GERAL R$ (COM BDI) 120.964,90R$                               100,00%

R$  57.175,23

40,92%

01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA 32,10             5 DIAS 0,03%

100,00%

R$    32,10

100,00%

R$    38.912,08

01.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.332,50      15 DIAS 11,71%

100,00%

R$    11.332,50

01.04 ESQUADRIAS 6.884,05        5 DIAS 7,11%

50,00%

R$    2.775,80

R$    6.884,05

100,00%

01.03 FORRO 5.551,60        10 DIAS 5,74%

01.02 REVESTIMENTOS 16.917,19      15 DIAS 17,48%

R$    16.917,19

100,00%

R$    8.571,20

ESTÚDIO DE RÁDIO

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.142,40      60 DIAS 17,71%

50,00%

R$    8.571,20

50,00%

30 DIAS 60 DIAS

ITENS DESCRIÇÃO
TOTAL          

(R$)

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

PERC. ITEM 

(%)

60 DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
OBRA : CONSTRUÇÃO DE ESTÚDIO 

DE RÁDIO NO TCE/AM



ANA CAROLINA OLIVEIRA DE MORAES MARCENARIA ME 

CNPJ: 11.085.731/0001-01 

Contato: CIPO 

I.E: 582.821.889.110 

Tel: 16 3627-8284 

Proposta Nº 

260 

Emissão: 16/03/2020 

 

 



 

Endereço: Augusto Volta,329 Bairro: Parque Industrial Tanquinho 

Cidade: Ribeirão Preto Estado: SP CEP: 14075-800 

 
PROPOSTA COMERCIAL ESTÚDIO DE RÁDIO 

COD CLIENTE ENDEREÇO 

C0003433 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS AVENIDA, EFIGENIO SALLES, 1155, PARQUE DEZ, MANAUS - AM CEP: 
69.060-020 

 

CNPJ IE TELEFONES REPRESENTANTE VENDEDOR 

05.829.742/0001-48 Isento (092) 6428-938 
 

CIPÓ CIPO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QDE PREÇO UN TOTAL 

01 PAINEL ACÚSTICO COM FURAÇÃO ALEATÓRIA - PLACA 2000X1200MM m2 1,0000000  389,90  389,90 

02 TINTA ACRÍLICA PARA PAINEL ACÚSTICO m2 1,0000000  15,00  15,00 

03 PERFIL EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO BARRA 3 m UN 0,6600000  60,00  39,60 

04 MDF BRANCO CANALETADO (E=18 mm) PLACA 0,5200000  394,37 205,07 

05 MDF CRU (E=15 mm) PLACA 0,4800000  210,48 101,03 

06 PINO MADEIRA PARA FIXAÇÃO UN 20,0000000  0,30 6,00 

07 CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRÁFEGO COMERCIAL PESADO, 
E= 6 A 7 MM (INSTALADO 

m2 1,1000000 170,25 187,27 

08 PLACA PARA TETO MODULAR ACÚSTICO  m2 1,0000000 350,33 350,33 

09 PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM UN 0,3500000  30,00 10,50  

10 CANTONEIRA BARRA DE 3M UN 0,2800000  40,00 11,20  

11 TRAVESSA 625X625 UN 2,8400000  15,00 42,60  

12 ARAME PARA FIXAÇÃO NO TETO  UN 3,0000000  3,00 9,00  

13 PORTA ACÚSTICA PARA ESTÚDIO DE RÁDIO COM VISOR EM VIDRO 
LAMINADO 

UN 1,0000000  4.258,00  4.258,00  

14 VIDRO LAMINADO m2 0,3800000  231,78  88,07  

15 FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO UN 1,0000000  830,00  830,00  

16 VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM CAMADA DE POLIVINIL BUTIRAL 
(PVB) ENTRE OS VIDROS 

m2 1,0000000 457,80  457,80  

17 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO SIMPLES m2 1,0000000  13,20 13,20  

18 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO DUPLA m2 1,0000000  19,80 19,80  

19 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO TRIPLA m2 1,0000000  26,40 26,40  

20 RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS UN 1,0000000  82,50  82,50  

21 FITA LED DE 5M M 1,0000000  90,44 90,44  

22 BORNE (2 TERMINAIS) UN 2,0000000  0,65 1,30  

23 DRIVER PARA FITA LED UN 1,0000000  96,60 96,60  

24 LUMINÁRIA RETANGULAR AZUL UN 1,0000000  4.953,30 4.953,30  

25 LUMINÁRIA DE EMBUTIR 625X625 LED UN 1,0000000  890,74 890,74  

26 FITA BORDA M 2,5000000  15,00 37,50  

27 MDF PLATINA 18MM PLACA 0,7800000  278,66 217,35  

28 COLA FITA UN 1,0000000  25,00 25,00  

29 MDF BRANCO 15MM 2 FACES UN 7,0000000  
1.812,49 12.687,43 

30 FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 40,0000000  
8,51 340,40 



31 FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) M 40,0000000  
5,40 216,00 

32 MDF CRU 15 MM UN 1,0000000  
1.485,65 1.485,65 

33 COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM COLUNA S/E CHAPA 1,0000000  
734,72 734,72 

34 PARAFUSO PHILLIPS 4X16 UN 70,0000000  
0,32 22,40 

35 PARAFUSO PHILLIPS 4X40 UN 70,0000000  
0,73 51,10 

36 PARAFUSO PHILLIPS 4X25 UN 70,0000000  
0,51 35,70 

37 COLA HOTMELT TRANSPARENTE G  300,0000000  
0,62 186,00 

38 PINO F 25 UN 1.000,000000  
0,08 80,00 

39 FORMICA BRANCA TX UN  1,0000000  
1.162,86 1.162,86 

40 TELA VENTILAÇÃO 500 X 400 COM QUADRO UN 3,0000000  
1.059,27 3.177,81 

41 QUADROS DE 04 UNIDADES RACK UN 1,0000000  
307,53 307,53 

42 QUADROS DE 13 UNIDADES RACK UN 1,0000000  
354,12 354,12 

43 FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 35,0000000  
20,66 723,10 

44 COLA FORMICA  G 2.000,000000 
0,27 540,00 

45 SAPATA NIVELADORA 30 MM UN 10,0000000  
21,61 216,10 

46 CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA UN 20,0000000  
1,89 37,80 

47 FITA LED RGB C/5 METROS M 5,0000000  
108,24 541,20 

48 FONTE 12V 5A PLUG UN 1,0000000  
326,44 326,44 

49 BORRACHA ENCABEÇAMENTO BRANCA M 13,0000000  
201,64 2.621,32 

50 TV LED 50"/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 1.500,00  6.000,00  

51 
INSTALAÇÃO DE TV LED 50" COM FORNECIMENTO DE 
SUPORTE/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 250,00  1.000,00  

52 ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL VINÍLICO M2 1,0000000  78,33  78,33  

 

 

Forma de Pagamento Entrada 50% e 60 dias 50% 

Validade da Proposta 16/04/2020 

Endereço de Entrega AVENIDA EFIGENIO SALLES 1155 PARQUE DEZ 69.060-020 - MANAUS AM 

 
 

VALORES DOS ITENS JÁ INSTALADOS E COM FRETE INCLUSO 

 

Aceitamos a proposta comercial nº 241, nos termos de condições de venda. 
 

Parágrafo primeiro: Fica estabelecido que uma vez aceita a presente proposta, eventual desistência do interessado importará em multa no importe de vinte e cinco por cento (25%) do valor 
aqui proposto, que poderá ser exigida pela proponente a título de reparação por perdas e danos; 
Parágrafo segundo: No caso de que a desistência ocorra após o preço aqui proposto já ter sido saldado no todo ou em parte, fica estabelecido que ao fazer a devolução dos respectivos 
valores, a proponente poderá, independentemente de avisos prévios e interpretações, reter consigo a multa a que se refere o parágrafo primeiro supra; 

 

Nome: 
 

Cargo: 

  

 

Data:  / /  Assinatura 

Observações 

Aceite de Proposta 



R. América do Sul, 492 – Araçatuba – SP - Brasil 
tel. 18 3304-1006 

www.installtecnologia.com.br 

 

 

Araçatuba, 17 de março de 2020 

À 

Cliente Tribunal De Contas Do Estado Do Amazonas 

CNPJ: 05.829.742/0001 48 

Endereço: Avenida, Efigenio Salles, 1155, 

Parque Dez, MANAUS - AM 

CEP: 69.060-020 

 

Conforme solicitado, segue abaixo proposta de Insumos Estúdio Rádio 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇOUNIT 

(R$) 

PREÇOTOTAL 

(R$) 

01 PAINEL ACÚSTICO COM FURAÇÃO ALEATÓRIA - 

PLACA 2000 X 1200 MM 
M2 1,00000 447,50 447,50 

02 TINTA ACRÍLICA PARA PAINEL ACÚSTICO M2 1,0000000  16,89 16,89 

03 PERFIL EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO BARRA 3 M UN 0,6600000  68,23 45,03 

04 MDF BRANCO CANALETADO (E=18 MM) PLACA 0,5200000  446,64 232,25 

05 MDF CRU (E=15 MM) PLACA 0,4800000  240,41 115,40 

06 PINO MADEIRA PARA FIXAÇÃO UN 20,0000000 0,34 6,76 

07 CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRÁFEGO 
COMERCIAL PESADO, E= 6 A 7 MM 
(INSTALADO) 

M2 1,1000000 195,43 214,97 

08 PLACA PARA TETO MODULAR ACÚSTICO  M2 1,0000000 394,60 394,60 

09 PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM UN 0,3500000  34,46 12,06 

10 CANTONEIRA BARRA DE 3M UN 0,2800000  45,35 12,70 

11 TRAVESSA 625X625 UN 2,8400000  16,97 48,19 

12 ARAME PARA FIXAÇÃO NO TETO  UN 3,0000000  3,40 10,21 

13 PORTA ACÚSTICA PARA ESTÚDIO DE RÁDIO 
COM VISOR EM VIDRO LAMINADO 

UN 1,0000000  4.887,58 4.887,58 

14 VIDRO LAMINADO m2 0,3800000  265,53 100,90 

15 FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO UN 1,0000000  931,76 931,76 

16 VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM CAMADA 
DE POLIVINIL BUTIRAL (PVB) ENTRE OS VIDROS 

M2 1,0000000 517,64 517,64 

17 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO SIMPLES M2 1,0000000  14,89 14,89 

18 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO DUPLA M2 1,0000000  22,48 22,48 

19 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO TRIPLA M2 1,0000000  30,17 30,17 

20 RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS UN 1,0000000  93,93 93,93 

21 FITA LED DE 5M M 1,0000000  102,67 102,67 
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22 BORNE (2 TERMINAIS) UN 2,0000000  0,74 1,47 

23 DRIVER PARA FITA LED UN 1,0000000  109,07 109,07 

24 LUMINÁRIA RETANGULAR AZUL UN 1,0000000  5.670,38 5.670,38 

25 LUMINÁRIA DE EMBUTIR 625X625 LED UN 1,0000000  1.019,57 1.019,57 

26 FITA BORDA M 2,5000000  17,18 42,94 

27 MDF PLATINA 18MM PLACA 0,7800000  318,04 248,06 

28 COLA FITA UN 1,0000000  28,64 28,64 

29 MDF BRANCO 15MM 2 FACES UN 7,0000000  2.033,16 14.232,11 

30 FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS 
(REHAU) 

M 
40,0000000  9,74 389,51 

31 FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) M 40,0000000  6,17 246,64 

32 MDF CRU 15 MM UN 1,0000000  1.699,96 1.699,96 

33 COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM 
COLUNA S/E 

CHAPA 
1,0000000  836,92 836,92 

34 PARAFUSO PHILLIPS 4X16 UN 70,0000000  0,36 25,55 

35 PARAFUSO PHILLIPS 4X40 UN 70,0000000  0,83 58,40 

36 PARAFUSO PHILLIPS 4X25 UN 70,0000000  0,57 40,18 

37 COLA HOTMELT TRANSPARENTE G 300,0000000  0,71 211,75 

38 PINO F 25 UN 1.000,000000  0,09 90,58 

39 FORMICA BRANCA TX UN 1,0000000  1.329,90 1.329,90 

40 TELA VENTILAÇÃO 500 X 400 COM QUADRO UN 3,0000000  1.194,68 3.584,05 

41 QUADROS DE 04 UNIDADES RACK UN 1,0000000  347,96 347,96 

42 QUADROS DE 13 UNIDADES RACK UN 1,0000000  399,25 399,25 

43 FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 35,0000000  23,47 821,46 

44 COLA FORMICA  G 2.000,000000 0,31 616,23 

45 SAPATA NIVELADORA 30 MM UN 10,0000000  24,68 246,85 

46 CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA UN 20,0000000  2,12 42,44 

47 FITA LED RGB C/5 METROS M 5,0000000  123,02 615,09 

48 FONTE 12V 5A PLUG UN 1,0000000  375,41 375,41 
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49 BORRACHA ENCABEÇAMENTO BRANCA M 13,0000000  230,14 2.991,84 

50 TV LED 50"/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 1.716,92 6.867,70 

51 INSTALAÇÃO DE TV LED 50" COM 
FORNECIMENTO DE SUPORTE/RELÓGIO 
DIGITAL/PLACA NO AR 

UN 4,0000000 282,92 1.131,67 

52 ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL 
VINÍLICO 

M2 
1,0000000  89,16 89,16 

 
 

Condições gerais... 
 

Validade da proposta 30 (dez) dias. 
Prazo de entrega 90 (trinta) dias. 
Cond. de pagamento Entrada 50% 30 dias 50%. 
Garantia 12 (doze) meses. 

(Não estão inclusos na garantia, defeitos ou falhas que tenham sido causados 
por uso indevido dos mesmos: vandalismo, modificações na instalação dos 
softwares ou partes integrantes do sistema, descarga atmosférica ou 
problemas elétricos.) 

Transporte Incluso. 

Instalação Inclusa. 

 

 
 

Atenciosamente, 

Marcelo Javarez 

Diretor 

 

Aceite da proposta 

 

DATA:    
 

NOME:    
 

ASS.:    
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RC BROADCAST SOLUÇÕES PARA RADIODIFUSAO LTDA – ME 
CNPJ: 22.881.974/0001-64 

Rua Galileu Galilei, 73 
Jardim Irajá-Ribeirao Preto - SP 

CEP 14020-620 

FONE: (16) 3633-8436 / (16) 99187-7210 
E-mail: CARIOCA@RCBROADCAST.COM.BR 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA ADEQUAÇÕES ESTÚDIO RADIO 
 

INFORMAÇÕES DO CLIENTE 

CLIENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CNPJ: 05.829.742/0001-48 

ENDEREÇO: AVENIDA, EFIGENIO SALLES, 1155 I.E.: ISENTO 

BAIRRO: PARQUE DEZ CONTATO:  

CIDADE MANAUS E-MAIL:  

UF: AM TELEFONE:  

CEP: 69.060 020 DATA: 16/03/2020 

 
VALORES 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE PREÇO  

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

01 PAINEL ACÚSTICO COM FURAÇÃO ALEATÓRIA - 
PLACA 2000X1200MM 

m2 1,0000000  
461,85 461,85 

02 TINTA ACRÍLICA PARA PAINEL ACÚSTICO m2 1,0000000  17,90 17,90 

03 PERFIL EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO BARRA 3 m UN 0,6600000  71,88 47,44 

04 MDF BRANCO CANALETADO (E=18 mm) PLACA 0,5200000  474,76 246,87 

05 MDF CRU (E=15 mm) PLACA 0,4800000  253,14 121,51 

06 PINO MADEIRA PARA FIXAÇÃO UN 20,0000000  0,36 7,12 

07 CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRÁFEGO 
COMERCIAL PESADO, E= 6 A 7 MM (INSTALADO 

m2 1,1000000 
204,03 224,43 

08 PLACA PARA TETO MODULAR ACÚSTICO  m2 1,0000000 
417,55 417,55 

09 PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM UN 0,3500000  35,70 12,50 

10 CANTONEIRA BARRA DE 3M UN 0,2800000  47,59 13,33 

11 TRAVESSA 625X625 UN 2,8400000  18,15 51,55 

12 ARAME PARA FIXAÇÃO NO TETO  UN 3,0000000  3,57 10,71 

13 PORTA ACÚSTICA PARA ESTÚDIO DE RÁDIO COM 
VISOR EM VIDRO LAMINADO 

UN 1,0000000  
5.064,26 5.064,26 
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14 VIDRO LAMINADO m2 0,3800000  279,69 106,28 

15 FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO UN 1,0000000  994,56 994,56 

16 VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM CAMADA 
DE POLIVINIL BUTIRAL (PVB) ENTRE OS VIDROS 

M2 1,0000000 
553,50 553,50 

17 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO SIMPLES M2 1,0000000  15,60 15,60 

18 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO DUPLA M2 1,0000000  23,55 23,55 

19 RÉGUA CEGA DE 19" PRETO TRIPLA M2 1,0000000  31,71 31,71 

20 RÉGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS UN 1,0000000  98,13 98,13 

21 FITA LED DE 5M RL 1,0000000  108,70 108,70 

22 BORNE (2 TERMINAIS) UN 2,0000000  0,78 1,57 

23 DRIVER PARA FITA LED UN 1,0000000  117,60 117,60 

24 LUMINÁRIA RETANGULAR AZUL UN 1,0000000  6.011,45 6.011,45 

25 LUMINÁRIA DE EMBUTIR 625X625 LED UN 1,0000000  1.061,09 1.061,09 

26 FITA BORDA M 2,5000000  
17,80 44,50 

27 MDF PLATINA 18MM PLACA 0,7800000  
336,72 262,63 

28 COLA FITA UN 1,0000000  
30,08 30,08 

29 MDF BRANCO 15MM 2 FACES UN 7,0000000  
2.143,23 15.002,59 

30 FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS 
(REHAU) 

M 
40,0000000  

10,08 403,23 

31 FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) M 40,0000000  
6,55 262,04 

32 MDF CRU 15 MM UN 1,0000000  
1.807,49 1.807,49 

33 COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM 
COLUNA S/E 

CHAPA 
1,0000000  

885,08 885,08 

34 PARAFUSO PHILLIPS 4X16 UN 70,0000000  
0,38 26,48 

35 PARAFUSO PHILLIPS 4X40 UN 70,0000000  
0,87 61,19 

36 PARAFUSO PHILLIPS 4X25 UN 70,0000000  
0,60 42,14 

37 
COLA HOTMELT TRANSPARENTE G 

 
300,0000000  0,76 226,55 
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38 
PINO F 25 UN 

1.000,00000
0  0,09 94,79 

39 FORMICA BRANCA TX UN  1,0000000  
1.392,08 1.392,08 

40 TELA VENTILAÇÃO 500 X 400 COM QUADRO UN 3,0000000  
1.281,32 3.843,97 

41 QUADROS DE 04 UNIDADES RACK UN 1,0000000  
373,87 373,87 

42 QUADROS DE 13 UNIDADES RACK UN 1,0000000  
418,28 418,28 

43 FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 35,0000000  
24,59 860,58 

44 
COLA FORMICA  G 

2.000,00000
0 0,33 653,55 

45 SAPATA NIVELADORA 30 MM UN 10,0000000  
25,91 259,08 

46 CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA UN 20,0000000  
2,25 45,09 

47 FITA LED RGB C/5 METROS M 5,0000000  
131,90 659,50 

48 FONTE 12V 5A PLUG UN 1,0000000  
386,81 386,81 

49 BORRACHA ENCABEÇAMENTO BRANCA M 13,0000000  
245,36 3.189,74 

50 TV LED 50"/RELÓGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 1.772,07 7.088,27 

51 INSTALAÇÃO DE TV LED 50" COM 
FORNECIMENTO DE SUPORTE/RELÓGIO 
DIGITAL/PLACA NO AR 

UN 4,0000000 
297,60 1.190,38 

52 ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL 
VINÍLICO 

M2 
1,0000000  

92,65 92,65 
 

 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: PARCELADO FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA/30 

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS GARANTIA: 12 MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS TIPO DE FRETE: INCLUSO 
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Roberto Carlos Lopes da Costa 
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