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Bonificagéo: 25,00%

OBRA: Construcgao de Estludio de Radio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n° 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736, Manaus-AM Data Base: SINAPI - 23.01.2020
Data Base: SEMINF - 22.01.2020
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO | DESCRIGAO DO SERVIGO | ciass | unibapE | QuANTIDADE | PREGOwr(RS) |  PREGOrom (RS)
01 ESTUDIO DE RADIO
01.01 ADMINISTRAQAO DA OBRA
01.01.01 CPU00L |ADMINISTRAGAO DA OBRA | SERCG [ MEs | 2,00 | 8.571,20 17.142,40
TOTAL DO ITEM: 17.142,40
01.02 REVESTIMENTOS
01.02.01 CPU002 INSTALAGCAO DE PAINEIS ACUSTICOS SER.CG M2 18,05 458,86 8.282,42
01.02.02 CPU003 pio T CAcAO DE LAMBRIL CANELADO SERCG | M2 18,05 338,85 6.116,24
01.02.03 CPU004 CARPETE ESP 6MM COR CINZA CLARO SER.CG M2 12,87 195,69 2.518,53
TOTAL DO ITEM: 16.917,19
01.03 FORRO
01.03.01 CPU005 COLOCAGAO DE TETO MODULAR ACUSTICO ‘ SER.CG ‘ M2 ‘ 12,87 431,36 5.551,60
TOTAL DO ITEM: 5.551,60
01.04 ESQUADRIAS
01.04.01 CPU006 PORTA ACUSTICA (2,10M X 0,90M) SER.CG UN 1,00 5.280,47 5.280,47
01.04.02 CPU007 VIDRO LAMINADO INCOLOR (4 + 4) SER.CG M2 3,30 485,64 1.603,58
TOTAL DO ITEM: 6.884,05
01.05 INSTALAC@ES ELETRICAS
01.05.01 CPU008 g\f,\SALAL'I'EASCAO DE REGUA CEGA PADRAO SER.CG UN 4,00 17,66 70,64
01.05.02 CPU009 g“lJS;LA:ACAO DE REGUA CEGA PADRAO SERCG | UN 4,00 24,26 97,04
01.05.03 CPUO010 'TNRsllkaCAO DE REGUA CEGA PADRAO SER.CG UN 4,00 30,86 123,44
01.05.04 83572.16.9.SEMINF |REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS SER.CG UN 4,00 101,13 404,52
FITA LED 5M - FORNECIMENTO E
01.05.05 CPUO11 INSTALAGAO SER.CG RL 8,00 195,65 1.565,20
LUMINARIA RETANGULAR BRANCA E
01.05.06 CPUO012 VERMELHA SER.CG UN 1,00 4.989,08 4.989,08
01.05.07 CPUO13 ggg"w'mR'A DE EMBUTIR TIPO LED (625 X SERCG | UN 4,00 926,52 3.706,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
01.05.08 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 50,00 3,15 157,50
INSTALACOES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
01.05.09 91929 TERMINAIS - FORNECIMENTO B SINAPI M 50,00 4,38 219,00
INSTALACOES
TOTAL DO ITEM: 11.332,50
01.06 SERVICOS ESPECIAIS
01.06.01 CPU014 ACABAMENTO PARA VISOR EM MDF SER.CG M 15,76 313,27 4.937,13
CONFECGAO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO
01.06.02 CPU015 (TIPO CONSOLE) PARA ESTUDIO DE RADIO | SER-CG UN 1,00 25.995,97 25.995,97
FONECIMENTO E INSTALAGCAO DE TV LED
01.06.03 CPU016 £0"RELOGIO DIGITAL/PLAGA NO AR SER.CG UN 1,00 7.000,00 7.000,00
01.06.04 CPU017 ENVELOPAMENTO DA FACHADA DO ESTUDIO | SER.CG M2 12,50 78,33 978,98
TOTAL DO ITEM: 38.912,08
01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA
01.07.01 99730.1.9.SEMINF |LIMPEZA GERAL DA OBRA SINAPI M2 15,00 2,14 32,10
TOTAL DO ITEM: 32,10
PREGO TOTAL : R$ 96.771,92
TOTAL BDI 25,00% : R$ 24.192,98

TOTAL GERAL :

R$ 120.964,90
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OBRA:
LOCAL:

Construcédo de Estldio de Radio no TCE/AM

Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736, Manaus-AM

MEMORIA DE CALCULO

01

ADEQUACOES

01.01

ADMINISTRACAO DA OBRA

CPUO001

ADMINISTRAGAO DA OBRA

[conTrATO

Mestre de Obras

2,00

meses

01.02

REVESTIMENTO

CPU002

INSTALAGCAO DE PAINEIS ACUSTICOS

M2

[conTrATO

18,05

Painéis = ((4,94m x 2) +(2,58m x 2)) x 1,20m

18,05

m2

CPUO003

INSTALACAO DE LAMBRIL CANELADO BRANCO

M2

[conTrATO

18,05

Lambril = ((4,94m x 2) +(2,58m x 2)) x 1,20m

18,05

m2

CPU004

CARPETE ESP 6MM COR CINZA CLARO

M2

CONTRATO

12,87

Carpete = (4,95m x 2,60m)

12,87

m2

01.03

FORRO

CPUO005

COLOCAGAO DE TETO MODULAR ACUSTICO

M2

[conTrRATO

12,87

Forramento = (4,95m x 2,60m)

12,87

01.04

ESQUADRIAS

CPUO006

PORTA ACUSTICA (2,10M X 0,90M)

UN

[conTrRATO

Porta acustica

1,00

un

CPUO007

VIDRO LAMINADO INCOLOR (4 +4)

M2

CONTRATO

Painel = (2,54m x 1,30m)

3,30

m2

01.05

INSTALAGOES ELETRICAS

CPUO008

INSTALACAO DE REGUA CEGA PADRAO SIMPLES

UN

[conTrRATO

4,00

Instalacdo de régua cega simples

4,00

un

CPUO009

INSTALACAO DE REGUA CEGA PADRAO DUPLA

UN

[conTrRATO

4,00

Instalacdo de régua cega dupla

4,00

un

CPUO010

INSTALACAO DE REGUA CEGA PADRAO TRIPLA

UN

[conTrRATO

4,00

Instalacdo de régua cega tripla

4,00

un

83572.16.9.SEMINF

REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS

UN

CONTRATO

4,00

Régua para rack

4,00

un
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OBRA: Construcédo de Estldio de Radio no TCE/AM
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736, Manaus-AM
MEMORIA DE CALCULO
CPUO11 FITA LED 5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RL
CONTRATO 8,00
Colocacéao de fita led 5m 8,00 rl
CPU012 LUMINARIA RETANGULAR BRANCA E VERMELHA UN
CONTRATO 1,00
Luminaria central 1,00 un
CPUO013 LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO LED (625 X 625MM) UN
CONTRATO 4,00
Luminarias em led 4,00 un
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
CONTRATO 50,00
Cabeamento para ligag&o das luminarias 50,00 m
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
CONTRATO 50,00
Cabeamento para ligag&o das luminarias 50,00 m
01.06 SERVICOS ESPECIAIS
CPUO14 ACABAMENTO PARA VISOR EM MDF M
[conTrATO 15,76
Acabamenti= (2,54m +2,54m + 1,40m + 1,40m) x 2lados 15,76 m
CPUO15 CONFECGAO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO (TIPO CONSOLE) PARA ESTUDIO DE RADIO UN
[conTrATO 1,00
Confecgdo e instalacdo de console préprio para estidio de radio 1,00 un
CPUO16 FONECIMENTO E INSTALAGAO DE TV LED 50"/RELOGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN
CONTRATO 2,00
Tv's = 2,00 un
CPUO17 ENVELOPAMENTO DA FACHADA DO ESTUDIO M2
CONTRATO 12,50
Fachada = (4,94m x2,53m) 12,50 un
01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA
99730.1.9.SEMINF  (LIMPEZA GERAL DA OBRA M2
CONTRATO 15,00
Limpeza geral da obra 15,00 m2
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Bonificagéo: 25,00%

OBRA: Construcdo de Estudio de Radio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020
Data Base: SEMINF - 22.01.2020
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
CODIGO | DESCRIGAO |  cLass | UNIDADE | COEFICIENTE | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (RS)
01 ESTUDIO DE RADIO
01.01 ADMINISTRACAO DA OBRA
CPUO01 ADMINISTRAGCAO DA OBRA SER.CG MES
90780| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 220,0000000 \ 38,96 8.571,20
PRECO\0.pe-08RA - 8.571,20
PRECOwateriaL * 0,00
PRECOgquipavenTo 0,00
PREGOservico 0,00
PREGOunit4rio TOTAL 8.571,20
01.02 REVESTIMENTOS
CPU002 INSTALAGAO DE PAINEIS ACUSTICOS SER.CG M2
COTACAO -
G ;gégizggﬁ’\sﬂﬂco COM FURACAO ALEATORIA - PLACA MAT M2 1,0000000 380,00 380,00
COTAGAO | TINTA ACRILICA PARA PAINEL ACUSTICO MAT M2 1,0000000 15,00 15,00
COTAGAO|PERFIL EM ALUMINIO PARA FIXACAO BARRA 3M MAT UN 0,6600000 60,00 39,60
88278/ MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES M.O. H 0,3900000 21,97 8,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3900000 14,89 5,80
PRECOwz0.0E-08RA 14,36
PREGOyateRAL - 444,50
PREGOEequipamenTo 0,00
PRECOsgrvico 0,00
PRECOuyniArIO TOTAL * 458,86
CPU003 INSTALACAO DE LAMBRIL CANELADO BRANCO SER.CG M2
COTAGAO|MDF BRANCO CANALETADO (E=18MM) MAT PLACA 0,5200000 394,37 205,07
COTAGCAO|MDF CRU (E=15MM) MAT PLACA 0,4800000 210,48 101,03
COTAGAO|PINO MADEIRA PARA FIXAGAO MAT UN 20,0000000 0,30 6,00
4379| PARAFUSO DE AGO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO MAT UN 12,0000000 0,03 0,36
9,5 MM
88243| A
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Mo M [o.4000000 17,62 708
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,3000000 14,89 19,35
PRECOwzo-pE-0BRA * 26,39
PREGOyateriaL 312,46
PRECOgquipamenTo * 0,00
PREGOservico 0,00
PRECOyniario ToTAL * 338,85
CPU004 CARPETE ESP 6MM COR CINZA CLARO SER.CG M2
COTAGAO| CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MAT 2 1,1000000 170,25 18727
PESADO, E= 6 A 7 MM (INSTALADO) '
4791 ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO MAT KG 0,3700000 13,10 4,84
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2500000 14,32 3,58
PRECOwz0-pE-0BRA 3,58
PRECOyateriAL 192,11
PRECOequipamenTo 0,00
PRECOservico : 0,00
PREGOuyniTARIO TOTAL * 195,69
01.03 FORRO
CPU005 COLOCACAO DE TETO MODULAR ACUSTICO SER.CG M2
COTAGAO|PLACA PARA TETO MODULAR ACUSTICO MAT M2 1,0000000 350,33 350,33
COTAGAO|PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM MAT UN 0,3500000 30,00 10,50
COTAGAO|CANTONEIRA BARRA DE 3M MAT UN 0,2800000 40,00 11,20
COTAGAO|TRAVESSA 625X625 MAT UN 2,8400000 15,00 42,60
COTAGAO| ARAME PARA FIXACAO NO TETO MAT UN 3,0000000 3,00 9,00
88278| MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES M.O H 0,2100000 21,97 4,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2100000 14,89 3,12
PRECOwz0-0E-08RA 7,73
PREGOyateriaL - 423,63
PRECOsgrvico 0,00
PREGCOunitario ToTAL * 431,36
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Bonificagéo: 25,00%

OBRA: Construcdo de Estudio de Radio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020
Data Base: SEMINF - 22.01.2020
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
cODIGO | DESCRIGAQ |  cLass | UNIDADE | COEFICIENTE | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (RS)
01.04 ESQUADRIAS
CPU006 PORTA ACUSTICA (2,10M X 0,90M) SER.CG UN
COTACAO \F;Icl)DF;'I('DAaCMLIJEZ::()Zg PARA ESTUDIO DE RADIO COM VISOR EM PLACA UN 1,0000000 4.258,00 4.258,00
COTAGAO|VIDRO LAMINADO MAT M2 0,3800000 231,78 88,07
COTACAO|FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO MAT UN 1,0000000 830,00 830,00
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,0000000 19,91 59,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,0000000 14,89 44,67
PRECOwzo-oE-08RA 104,40
PREGOyateRiAL 5.176,07
PREGOEequipamenTo 0,00
PRECOservico : 0,00
PRECOuynitario ToTAL * 5.280,47
CPU007 VIDRO LAMINADO INCOLOR (4 + 4) SER.CG M2
COTAGCAO \BllLIJDTRIgAlT_A(’\;l\L\‘BA)EI)E?\J -lrl\ll?CEO(I)_(SDI\?/ fé“ﬁé SCOM CAMADA DE POLIVINIL MAT M2 1,0000000 457.80 457.80
10498 MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,5000000 6,97 10,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 14,89 7,44
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 19,91 9,95
PRECOwz0-pe-0BRA 17,39
PREGOyateRiAL - 468,25
PRECOgquipavenTo 0,00
PREGOservico : 0,00
PRECOyniArio TOTAL * 485,64
01.05 INSTALACOES ELETRICAS
CPU008 INSTALACAO DE REGUA CEGA PADRAO SIMPLES SER.CG UN
COTAGAO|REGUA CEGA DE 19" PRETO MAT M2 1,0000000 13,20 13,20
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000000 14,89 4,46
PRECOwmzo-pe-0BRA 4,46
PRECOyateriaL - 13,20
PRECOgquipamento - 0,00
PRECOservico : 0,00
PRECOynirario TOTAL * 17,66
CPU009 INSTALACAO DE REGUA CEGA PADRAO DUPLA SER.CG M2
COTAGAO|REGUA CEGA DE 19" PRETO MAT M2 1,0000000 19,80 19,80
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000000 14,89 4,46
PRECOwmz0-pe-0BRA 4,46
PRECOyateriaL - 19,80
PRECOgquipamenTo 0,00
PRECOservico : 0,00
PRECOyniaRrio TOTAL * 24,26
CPU010 INSTALACAO DE REGUA CEGA PADRAO TRIPLA SER.CG M2
COTAGAO|REGUA CEGA DE 19" PRETO MAT M2 1,0000000 26,40 26,40
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000000 14,89 4,46
PRECOwzo0-pe-0BRA 4,46
PRECOyateriAL 26,40
PRECOgquipavenTo 0,00
PRECOservico : 0,00
PRECOyniaRrio TOTAL * 30,86
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Bonificagéo: 25,00%

OBRA: Construcdo de Estudio de Radio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020
Data Base: SEMINF - 22.01.2020
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNIDADE | COEFICIENTE | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (RS)
83572.16.9.SEMINF |REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS SER.CG UN
83559.16.3.SEMINF| REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS MAT UN 1,0000000 82,50 82,50
88247) \UXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 16,39 8,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000000 20,89 10,44
PRECOwzo-oE-08RA 18,63
PREGOwateriaL : 82,50
PRECGOkequipamenTo 0,00
PREGOservico 0,00
PRECOuynitario ToTAL * 101,13
CPUO11 FITA LED 5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG RL
COTAGAO|FITA LED DE 5M MAT RL 1,0000000 90,44 90,44
COTAGAO|BORNE (2 TERMINAIS) MAT UN 2,0000000 0,65 1,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3500000 20,89 7,31
COTACAO | DRIVER PARA FITA LED MAT UN 1,0000000 96,60 96,60
PRECOwzo0-0E-08RA 7,31
PRECOwateriaL 188,34
PREGOkequipamenTo 0,00
PRECOsgrvico 0,00
PRECOyniario ToTAL * 195,65
CPUO12 LUMINARIA RETANGULAR BRANCA E VERMELHA SER.CG UN
COTAGAO|LUMINARIA RETANGULAR BRANCA E VERMELHA MAT UN 1,0000000 4953,30 4.953,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 20,89 20,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 14,89 14,89
PRECOwzo-0E-08RA 35,78
PRECOwateriaL 4.953,30
PREGOkequipamenTo 0,00
PRECOservico 0,00
PRECOuniTARrIo TOTAL * 4.989,08
CPUO13 LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO LED (625 X 625MM) SER.CG UN
COTACAO|LUMINARIA DE EMBUTIR 625X625 LED MAT UN 1,0000000 890,74 890,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 20,89 20,89
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 14,89 14,89
PRECOwzo-pE-0BRA * 35,78
PRECOwateriaL 890,74
PRECOgquipamenTo * 0,00
PRECOservico 0,00
PRECOyni4rio ToTAL * 926,52
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
91927 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M
FORNECIMENTO E INSTALACOES
1022|CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO MAT M 1,1900000 1,65 1,96
NOMINAL 2,5 MM2
21127 E:)‘I’;fwllsxofl)_ﬁﬂNTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO MAT UN 0,0090000 226 0,02
88247) AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0300000 17,19 0,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0300000 22,11 0,66
PRECOwzo-0E-08RA 117
PREGCOwateriaL 1,98
PRECGOequipamenTo 0,00
PRECOsgrvico 0,00
PREGCOunitario ToTAL * 3,15
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Bonificagéo: 25,00%

OBRA: Construcdo de Estudio de Radio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020
Data Base: SEMINF - 22.01.2020
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNIDADE | COEFICIENTE | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (RS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
91929 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M
FORNECIMENTO E INSTALACOES
1022|CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO MAT M 1,1900000 2,36 2,80
NOMINAL 4 MM2
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO MAT UN 0,0090000 226 0,02
19MM X 5 M
88247) AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400000 17,19 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400000 22,11 0,88
PRECOwz0-0E-08RA 1,56
PREGOwateriaL 2,82
PRECOgquipavenTo 0,00
PRECOsgrvico : 0,00
PRECOyniArio TOTAL * 4,38
01.06 SERVICOS ESPECIAIS
CPU014 ACABAMENTO PARA VISOR EM MDF SER.CG M
COTAGAO|FITA BORDA MAT M 2,5000000 15,00 37,50
COTAGAO| MDF PLATINA 18MM MAT PLACA 0,7800000 278,66 217,35
COTAGAO|COLA FITA MAT UN 1,0000000 25,00 25,00
4379 PARAFUSO DE AGO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 8,0000000
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO MAT UN 0,03 0,24
9,5 MM
88309 pEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 18,29 18,29
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000000 14,89 14,89
PRECO (mao-de-obra): 33,18
PRECO (material): 280,09
PRECO (equipamento): -
PRECO (servico): -
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 313,27
CONFECCAO E INSTALACAO DE MOBILIARIO (TIPO
CPUO015 _ CONSOLE) PARA ESTUDIQO DE RADIO ( SER. CG UN
COTAGAO|MDF BRANCO 15MM 2 FACES MAT UN 7,0000000 1.812,49 12.687,43
COTAGAO| FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS (REHAU) MAT M 40,0000000 8,51 340,40
COTAGAO| FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) MAT M 40,0000000 5,40 216,00
COTAGAO|MDF CRU 15 MM MAT UN 1,0000000 1.485,65 1.485,65
COTAGAO| COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM COLUNA S/E MAT CHAPA 1,0000000 734,72 734,72
COTAGAO| pARAFUSO PHILLIPS 4X16 MAT UN 70,0000000 0,32 22,40
COTAGAO| pARAFUSO PHILLIPS 4X40 MAT UN 70,0000000 0,73 51,10
COTAGAO| pARAFUSO PHILLIPS 4X25 MAT UN 70,0000000 0,51 35,70
COTAGAO|COLA HOTMELT TRANSPARENTE MAT G 300,0000000 0,62 186,00
COTAGAO|pINO F 25 MAT UN 1.000,0000000 0,08 80,00
COTAGAO|EORMICA BRANCA TX MAT UN 1,0000000 1.162,86 1.162,86
COTAGAO| TELA VENTILAGAO 500 X 400 COM QUADRO MAT UN 3,0000000 1.059,27 3.177,81
COTAGAO| QUADROS DE 04 UNIDADES RACK MAT UN 1,0000000 307,53 307,53
COTAGAO| QUADROS DE 13 UNIDADES RACK MAT UN 1,0000000 354,12 354,12
COTAGAO|FTA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) MAT 35,0000000 20,66 723,10
COTAGAO|COLA FORMICA MAT G 2.000,0000000 0,27 540,00
COTAGAO| SAPATA NIVELADORA 30 MM MAT UN 10,0000000 21,61 216,10
COTAGAO| CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA MAT UN 20,0000000 1,89 37,80
COTAGAO|FITA LED RGB C/5 METROS MAT M 5,0000000 108,24 541,20
COTAGAO|FONTE 12V 5A PLUG MAT UN 1,0000000 326,44 326,44
COTAGAO| BORRACHA ENCABEGAMENTO BRANCA MAT M 13,0000000 201,64 2.621,32
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,0000000 18,46 73,84
88316\ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,0000000 14,89 74,45
PRECO (mao-de-obra): 148,29
PRECO (material): 25.847,68
PRECO (equipamento): -
PRECO (servigo): -
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25.995,97
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Bonificagéo: 25,00%

OBRA: Construcdo de Estudio de Radio no TCE/AM Leis Sociais: 84,81%
LOCAL: Av. Ephigénio Sales, n® 1155, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-736 Data Base: SINAPI - 23.01.2020
Data Base: SEMINF - 22.01.2020
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGAO CLASS UNIDADE | COEFICIENTE | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (RS)
FONECIMENTO E INSTALACAO DE TV LED 50"/RELOGIO
CcPU016 _ DIGITAL/PLACA NO AR © SER.CG M2
COTAGAO|TV LED 50"/RELOGIO DIGITAL/PLACA NO AR SER.CG UN 4,0000000 1.500,00 6.000,00
D T L 20 CoM FOrNECIVENTo O serco | wv | aoomeo| P ioow
PRECOwzo-pE-0BRA 0,00
PRECOyateriaL 0,00
PRECOgquipamenTo : 0,00
PREGOservico 7.000,00
PREGOuyniTARIO TOTAL * 7.000,00
CPUO17 ENVELOPAMENTO DA FACHADA DO ESTUDIO SER. CG M2
COTACAO| ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL VINILICO SERV M2 1,0000000 \ 78,33 78,33
PRECO (méo-de-obra):
PRECO (material):
PRECO (equipamento):
PRECO (servigo): 78,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 78,33
01.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA
99730.1.9.SEMINF |LIMPEZA GERAL DA OBRA SER. CG M2
16/SABAO EM PO MAT KG 0,0050000 597 0,02
38400)\/ASSOURA 14CM COM CABO MAT UN 0,0500000 12,89 0,64
88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000000 14,81 1,48
PRECO (mao-de-obra): 1,48
PRECO (material): 0,66
PREGCO (equipamento):
PRECO (servigo):
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,14
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CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

OBRA : CONSTRUCAO DE ESTUDIO
DE RADIO NO TCE/AM

60 DIAS CORRIDOS
- TOTAL PRAZO DE PERC. ITEM
ITENS DESCRICAO (R9) EXECU(;AO %)
30 DIAS 60 DIAS
01 ESTUDIO DE RADIO
50,00% 50,00%
R$ 8.571,20 R$ 8.571,20
01.01 |ADMINISTRACAO DA OBRA 17.142,40 60 DIAS 17,71%
100,00%
R$ 16.917,19
01.02 |REVESTIMENTOS 16.917,19 15 DIAS 17,48%
50,00% 50,00%
R$ 2.775,80 R$ 2.775,80
01.03 |FORRO 5.551,60 10 DIAS 5,74%
100,00%
R$ 6.884,05
01.04 |ESQUADRIAS 6.884,05 5 DIAS 7,11%
100,00%
R$ 11.332,50
01.05 [INSTALAGCOES ELETRICAS 11.332,50 15 DIAS 11,71%
100,00%
R$ 38.912,08
01.06 |[SERVICOS ESPECIAIS 38.912,08 10 DIAS 40,21%
100,00%
R$ 32,10
01.07 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 32,10 5 DIAS 0,03%
R$ 39.596,69 R$ 57.175,23
TOTAL GERAL R$ (SEM BDI) R$ 96.771,92 | 100,00% $ : $ :
40,92% 59,08%
R$ 49.495,86 R$ 71.469,04
TOTAL GERAL R$ (COM BDI) R$ 120.964,90 | 100,00%
40,92% 59,08%




ANA CAROLINA OLIVEIRA DE MORAES MARCENARIA ME -
CNPJ: 11.085.731/0001-01 I.E: 582.821.889.110 Proposta N¢
Contato: CIPO Tel: 16 3627-8284 260

4/7’ Emissdo: 16/03/2020
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Endereco: Augusto Volta,329 Bairro: Parque Industrial Tanquinho
Cidade: Ribeiréo Preto Estado: SP CEP: 14075-800

PROPOSTA COMERCIAL ESTUDIO DE RADIO

coD CLIENTE ENDEREGO
C0003433 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS AVENIDA, EFIGENIO SALLES, 1155, PARQUE DEZ, MANAUS - AM CEP:
69.060-020
CNPJ IE TELEFONES REPRESENTANTE VENDEDOR
05.829.742/0001-48 Isento (092) 6428-938 CIPO CIPO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QDE PRECO UN TOTAL
01 PAINEL ACUSTICO COM FURAGAO ALEATORIA - PLACA 2000X1200MM m?2 1,0000000 389,90 389,90
02 TINTA ACRILICA PARA PAINEL ACUSTICO m?2 1,0000000 15,00 15,00
03 PERFIL EM ALUMINIO PARA FIXAGAO BARRA 3 m UN 0,6600000 60,00 39,60
04 MDF BRANCO CANALETADO (E=18 mm) PLACA 0,5200000 394,37 205,07
05 MDF CRU (E=15 mm) PLACA 0,4800000 210,48 101,03
06 PINO MADEIRA PARA FIXAGAO UN 20,0000000 0,30 6,00
07 CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, m?2 1,1000000 170,25 187,27
E= 6 A 7 MM (INSTALADO
08 PLACA PARA TETO MODULAR ACUSTICO m?2 1,0000000 350,33 350,33
09 PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM UN 0,3500000 30,00 10,50
10 CANTONEIRA BARRA DE 3M UN 0,2800000 40,00 11,20
11 TRAVESSA 625X625 UN 2,8400000 15,00 42,60
12 ARAME PARA FIXAGAO NO TETO UN 3,0000000 3,00 9,00
13 PORTA ACUSTICA PARA ESTUDIO DE RADIO COM VISOR EM VIDRO UN 1.0000000 4.258.00 4.258.00
LAMINADO ' ' '
14 VIDRO LAMINADO m? 0,3800000 231,78 88,07
15 FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO UN 1,0000000 830,00 830,00
16 E/ABE)OEINAFI\QEI%E;OVIIII\DIC;(C))EOR 8MM COM CAMADA DE POLIVINIL BUTIRAL m?2 1,0000000 457,80 457.80
17 REGUA CEGA DE 19" PRETO SIMPLES m?2 1,0000000 13,20 13,20
18 REGUA CEGA DE 19" PRETO DUPLA m?2 1,0000000 19,80 19,80
19 REGUA CEGA DE 19" PRETO TRIPLA m?2 1,0000000 26,40 26,40
20 REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS UN 1,0000000 82,50 82,50
21 FITA LED DE 5M M 1,0000000 90,44 90,44
22 BORNE (2 TERMINAIS) UN 2,0000000 0,65 1,30
23 DRIVER PARA FITA LED UN 1,0000000 96,60 96,60
24 LUMINARIA RETANGULAR AZUL UN 1,0000000 4.953,30 4.953,30
25 LUMINARIA DE EMBUTIR 625X625 LED UN 1,0000000 890,74 890,74
26 FITA BORDA M 2,5000000 15,00 37,50
27 MDF PLATINA 18MM PLACA 0,7800000 278,66 217,35
28 COLA FITA UN 1,0000000 25,00 25,00
29 MDF BRANCO 15MM 2 FACES UN 7,0000000 1.812,49 12.687,43
30 FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 40,0000000 8,51 340,40




31 FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) M 40,0000000 5,40 216,00
32 MDF CRU 15 MM UN 1,0000000 1.485,65 1.485,65
33 COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM COLUNA S/E CHAPA 1,0000000 734,72 734,72
34 PARAFUSO PHILLIPS 4X16 UN 70,0000000 0,32 22,40
35 PARAFUSO PHILLIPS 4X40 UN 70,0000000 0,73 51,10
36 PARAFUSO PHILLIPS 4X25 UN 70,0000000 0,51 35,70
37 COLA HOTMELT TRANSPARENTE G 300,0000000 0,62 186,00
38 PINO F 25 UN 1.000,000000 0,08 80,00
39 FORMICA BRANCA TX UN 1,0000000 1.162,86 1.162,86
40 TELA VENTILACAO 500 X 400 COM QUADRO UN 3,0000000 1.059,27 3.177.81
41 QUADROS DE 04 UNIDADES RACK UN 1,0000000 307,53 307,53
42 QUADROS DE 13 UNIDADES RACK UN 1,0000000 354,12 354,12
43 FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 35,0000000 2066 723,10
a4 COLA FORMICA G 2.000,000000 0.27 540,00
45 SAPATA NIVELADORA 30 MM UN 10,0000000 21,61 216,10
46 CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA UN 20,0000000 1,89 37,80
47 FITA LED RGB C/5 METROS M 5,0000000 108,24 541,20
48 FONTE 12V 5A PLUG UN 1,0000000 326,44 326,44
49 BORRACHA ENCABECAMENTO BRANCA M 13,0000000 201,64 2.621,32
50 TV LED 50"/RELOGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 1.500,00 6.000,00
INSTALAGCAO DE TV LED 50" COM FORNECIMENTO DE
51 SUPORTE/RELOGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 250,00 1.000,00
52 ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL VINILICO M2 1,0000000 78,33 78,33

Forma de Pagamento
Validade da Proposta

Endereco de Entrega

Entrada 50% e 60 dias 50%
16/04/2020
AVENIDA EFIGENIO SALLES 1155 PARQUE DEZ 69.060-020 - MANAUS AM

|Observa96es

VALORES DOS ITENS JA INSTALADOS E COM FRETE INCLUSO

|Aceite de Proposta

Aceitamos a proposta comercial n® 241, nos termos de condi¢des de venda.

Paragrafo primeiro: Fica estabelecido que uma vez aceita a presente proposta, eventual desisténcia do interessado importard em multa no importe de vinte e cinco por cento (25%) do valor
aqui proposto, que podera ser exigida pela proponente a titulo de reparagéo por perdas e danos;
Paréagrafo segundo: No caso de que a desisténcia ocorra apds o preco aqui proposto ja ter sido saldado no todo ou em parte, fica estabelecido que ao fazer a devolugéo dos respectivos

valores, a proponente poderd, independentemente de avisos prévios e interpretagdes, reter consigo a multa a que se refere o paragrafo primeiro supra;

Nome:

Cargo:

Data: /

Assinatura
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Cliente Tribunal De Contas Do Estado Do Amazonas
CNPJ: 05.829.742/0001 48
Endereco: Avenida, Efigenio Salles, 1155,

Parque Dez, MANAUS - AM
CEP: 69.060-020

Aracgatuba, 17 de marco de 2020

Conforme solicitado, segue abaixo proposta de Insumos Estudio Radio

ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO UNIDADE | QUANTIDADE PR'(EE;’)”"“ PRE%g;‘;“‘L
01 PAINEL ACUSTICO COM FURAGAO ALEATORIA - M2 1,00000 447,50 447,50
PLACA 2000 X 1200 MM
02 TINTA ACRILICA PARA PAINEL ACUSTICO M2 1,0000000 16,89 16,89
03 PERFIL EM ALUMINIO PARA FIXACAO BARRA 3 M UN 0,6600000 68,23 45,03
04 MDF BRANCO CANALETADO (E=18 MM) PLACA 0,5200000 446,64 232,25
05 MDF CRU (E=15 MM) PLACA 0,4800000 240,41 115,40
06 PINO MADEIRA PARA FIXAGAO UN 20,0000000 0,34 6,76
07 CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO 1 1000000
COMERCIAL PESADO, E= 6 A 7 MM M2 ' 195,43 214,97
(INSTALADO)
08 PLACA PARA TETO MODULAR ACUSTICO M2 1,0000000 394,60 394,60
09 PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM UN 0.3500000 34,46 12,06
10 CANTONEIRA BARRA DE 3M UN 0,2800000 45,35 12,70
11 TRAVESSA 625X625 UN 2,8400000 16,97 48,19
12 ARAME PARA FIXACAO NO TETO UN 3,0000000 3,40 10,21
13 PORTA ACUSTICA PARA ESTUDIO DE RADIO UN 1 0000000 4.887,58 4.887,58
COM VISOR EM VIDRO LAMINADO !
14 VIDRO LAMINADO m2 0,3800000 265,53 100,90
15 FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO UN 1,0000000 931,76 931,76
16 VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM CAMADA M3 1 0000000 517,64 517,64
DE POLIVINIL BUTIRAL (PVB) ENTRE OS VIDROS ’
17 REGUA CEGA DE 19" PRETO SIMPLES M2 1,0000000 14,89 14,89
18 REGUA CEGA DE 19" PRETO DUPLA M2 1,0000000 22,48 22,48
19 REGUA CEGA DE 19" PRETO TRIPLA M2 1,0000000 30,17 30,17
20 REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS UN 1,0000000 93,93 93,93
21 FITA LED DE 5M M 1,0000000 102,67 102,67

R. América do Sul, 492 - Aragatuba - SP - Brasil
tel. 18 3304-1006
www.installtecnologia.com.br
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22 BORNE (2 TERMINAIS) UN 2,0000000 0,74 1,47
23 DRIVER PARA FITA LED UN 1,0000000 109,07 109,07
24 LUMINARIA RETANGULAR AZUL UN 1,0000000 5.670,38 5.670,38
25 LUMINARIA DE EMBUTIR 625X625 LED UN 1,0000000 1.019,57 1.019,57
26 FITA BORDA M 2,5000000 17,18 42,94
27 MDF PLATINA 18MM PLACA 0,7800000 318,04 248,06
28 COLA FITA UN 1,0000000 28,64 28,64
29 MDF BRANCO 15MM 2 FACES UN 7,0000000 2.033,16 14.232,11
30 FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS M 40,0000000 9,74 389,51
(REHAU)
31 FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) M 40,0000000 6,17 246,64
32 MDF CRU 15 MM UN 1,0000000 1.699,96 1.699,96
33 COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM CHAPA 1,0000000 836,92 836,92
COLUNA S/E
34 PARAFUSO PHILLIPS 4X16 UN 70,0000000 0,36 25,55
35 PARAFUSO PHILLIPS 4X40 UN 70,0000000 0,83 58,40
36 PARAFUSO PHILLIPS 4X25 UN 70,0000000 0,57 40,18
37 COLA HOTMELT TRANSPARENTE G 300,0000000 0,71 211,75
38 PINO F 25 UN 1.000,000000 0,09 90,58
39 FORMICA BRANCA TX UN 1,0000000 1.329,90 1.329,90
40 TELA VENTILACAO 500 X 400 COM QUADRO UN 3,0000000 1.194,68 3.584,05
41 QUADROS DE 04 UNIDADES RACK UN 1,0000000 347,96 347,96
42 QUADROS DE 13 UNIDADES RACK UN 1,0000000 399,25 399,25
43 FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 35,0000000 23,47 821,46
44 COLA FORMICA G 2.000,000000 0,31 616,23
45 SAPATA NIVELADORA 30 MM UN 10,0000000 24,68 246,85
46 CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA UN 20,0000000 2,12 42,44
47 FITA LED RGB C/5 METROS M 5,0000000 123,02 615,09
48 FONTE 12V 5A PLUG UN 1,0000000 375,41 375,41

R. América do Sul, 492 - Aragatuba - SP - Brasil
tel. 18 3304-1006
www.installtecnologia.com.br
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49 BORRACHA ENCABECAMENTO BRANCA M 13,0000000 230,14 2.991,84
50 TV LED 50"/RELOGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4.0000000 1.716,92 6.867,70
51 INSTALAGAO DE TV LED 50" COM _
FORNECIMENTO DE SUPORTE/RELOGIO UN 4,0000000 282,92 1.131,67
DIGITAL/PLACA NO AR
52 \E/II\ll\\l/illf_li(C)gAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL M2 1,0000000 89,16 89,16

Condigles gerais...

Validade da proposta 30 (dez) dias.

Prazo de entrega 90 (trinta) dias.

Cond. de pagamento Entrada 50% 30 dias 50%.
Garantia 12 (doze) meses.

(Nao estao inclusos na garantia, defeitos ou falhas que tenham sido causados
por uso indevido dos mesmos: vandalismo, modificagées na instalagao dos
softwares ou partes integrantes do sistema, descarga atmosférica ou
problemas elétricos.)

Transporte Incluso.

Instalagdo Inclusa.

Atenciosamente,

Marcelo Javarez
Diretor

Aceite da proposta

DATA:

NOME:

ASS.:

R. América do Sul, 492 - Aragatuba - SP - Brasil
tel. 18 3304-1006
www.installtecnologia.com.br
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RC BROADCAST SOLUGOES PARA RADIODIFUSAO LTDA — ME
CNPJ: 22.881.974/0001-64

Rua Galileu Galilei, 73

Jardim Iraja-Ribeirao Preto - SP

CEP 14020-620

BROADCAST

PROPOSTA ADEQUACOES ESTUDIO RADIO

INFORMAGCOES DO CLIENTE

CLIENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CNPJ: 05.829.742/0001-48

ENDERECO: AVENIDA, EFIGENIO SALLES, 1155 I.E.: ISENTO

BAIRRO: PARQUE DEZ CONTATO:

CIDADE MANAUS E-MAIL:

UF: AM TELEFONE:

CEP: 69.060 020 DATA: 16/03/2020
VALORES

ITEM DESCRICAO UNIDADE QTDE PRECO PRECO
UNITARIO TOTAL

7 Pacasoooxazooum ATt 10000000 | e g0 e gs
02 | TINTA ACRILICA PARA PAINEL ACUSTICO m2 1,0000000 17,90 17,90
03 | PERFIL EM ALUMINIO PARA FIXACAO BARRA 3 m UN 0,6600000 71,88 47 44
04 | MDF BRANCO CANALETADO (E=18 mm) PLACA 0,5200000 474.76 246,87
05 | MDF CRU (E=15 mm) PLACA 0,4800000 25314 121,51
06 | PINO MADEIRA PARA FIXACAO UN 20,0000000 0,36 712
07 | CARPETE EM NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO m?2 1,1000000

COMERCIAL PESADO, E= 6 A 7 MM (INSTALADO 204,03 224,43
08 | PLACA PARA TETO MODULAR ACUSTICO m2 1,0000000 417,55 417,55
09 | PERFIL PRINCIPAL T24 BARRA DE 3750MM UN 0,3500000 35,70 12,50
10 | CANTONEIRA BARRA DE 3M UN 0,2800000 4759 13,33
11 | TRAVESSA 625X625 UN 2,8400000 18,15 5155
12 | ARAME PARA FIXACAO NO TETO UN 3,0000000 357 10,71
| VOR EMVIDRO LAMINADD || 10000000 | o e

FONE: (16) 3633-8436 / (16) 99187-7210
E-mail: CARIOCA@RCBROADCAST.COM.BR
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RC BROADCAST SOLUGOES PARA RADIODIFUSAO LTDA — ME

CNPJ: 22.881.974/0001-64

Rua Galileu Galilei, 73
Jardim Iraja-Ribeirao Preto - SP
CEP 14020-620

BROA CAST
14 | VIDRO LAMINADO m?2 0,3800000 279,69 106,28
15 | FECHADURA ESPECIAL TIPO FRIGORIFICO UN 1,0000000 994,56 994,56
16 | VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM CAMADA | 1 0000000
DE POLIVINIL BUTIRAL (PVB) ENTRE OS VIDROS ' 553,50 553,50
17 | REGUA CEGA DE 19" PRETO SIMPLES M2 1,0000000 15,60 15,60
18 | REGUA CEGA DE 19" PRETO DUPLA M2 1,0000000 23,55 23,55
19 REGUA CEGA DE 19" PRETO TRIPLA M2 1,0000000 31,71 31,71
20 | REGUA PARA RACK 19" COM 08 TOMADAS UN 1,0000000 98,13 98,13
21 | FITALED DE 5M RL 1,0000000 108,70 108,70
22 | BORNE (2 TERMINAIS) UN 2,0000000 0,78 157
23 | DRIVER PARA FITA LED UN 1,0000000 117.60 117,60
24 | LUMINARIA RETANGULAR AZUL UN 1,0000000 6.01145 | 601145
25 | LUMINARIA DE EMBUTIR 625X625 LED UN 1,0000000 106109 |  1.061,09
26 | FITA BORDA M 2,5000000 17,80 44,50
27 | MDF PLATINA 18MM PLACA 0,7800000 336,72 262,63
28 | COLAFITA UN 1,0000000 30,08 30,08
29 | MDF BRANCO 15MM 2 FACES UN 7,0000000 214323 | 15.002,59
30 | FITA PVC BRANCA TX 35 MM C/ 50 METROS M 40,0000000
(REHAU) 10,08 403,23
31 | FITA PVC BRANCO 22MM 20 METROS (REHAU) M 40,0000000 6,55 262,04
32 | MDF CRU 15 MM UN 1,0000000 1807,49 |  1.807,49
33 | COMPENSADO FLEXIVEL 2,5X1,22X06MM CHAPA 1,0000000
COLUNA S/E 885,08 885,08
34 | PARAFUSO PHILLIPS 4X16 UN 70,0000000 0,38 26,48
35 | PARAFUSO PHILLIPS 4X40 UN 70,0000000 0,87 61,19
36 | PARAFUSO PHILLIPS 4X25 UN 70,0000000 0,60 42,14
37| COLA HOTMELT TRANSPARENTE G
300,0000000 0.76 226,55

FONE: (16) 3633-8436 / (16) 99187-7210
E-mail: CARIOCA@RCBROADCAST.COM.BR
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RC BROADCAST SOLUGOES PARA RADIODIFUSAO LTDA — ME

CNPJ: 22.881.974/0001-64
Rua Galileu Galilei, 73

Jardim Iraja-Ribeirao Preto - SP

CEP 14020-620

BROA CAST
38 1.000,00000
PINO F 25 UN 0 0,09 5470
39 | FORMICA BRANCA TX UN 1,0000000 1.392,08 | 1.392,08
40 | TELA VENTILAGAO 500 X 400 COM QUADRO UN 3,0000000 128132 | 3.843,97
41 | QUADROS DE 04 UNIDADES RACK UN 1,0000000 373,87 373,87
42 | QUADROS DE 13 UNIDADES RACK UN 1,0000000 418,28 418,28
43 | FITA PVC PRETA 65 MM C/ 50 METROS (REHAU) M 35,0000000 24,59 860,58
44 2.000,00000
COLA FORMICA G 0 033 653,55
45 | SAPATA NIVELADORA 30 MM UN 10,0000000 2591 259 08
46 | CANTONEIRA 2 FUROS NIQUELADA UN 20,0000000 2,25 45,09
47 | FITA LED RGB C/5 METROS M 5,0000000 131,90 659,50
48 | FONTE 12V 5A PLUG UN 1,0000000 386,81 386,81
49 | BORRACHA ENCABEGAMENTO BRANCA M 13,0000000 24536 |  3.189,74
50 | TV LED 50"/RELOGIO DIGITAL/PLACA NO AR UN 4,0000000 177207 |  7.088.27
51 | INSTALAGAO DE TV LED 50" COM
FORNECIMENTO DE SUPORTE/RELOGIO UN 4,0000000
DIGITAL/PLACA NO AR 297,60 | 1.190,38
52 | ENVELOPAMENTO EM PAREDE COM MATERIAL M2 1,0000000
VINILICO 92,65 92,65
CONDICAO DE PAGAMENTO: PARCELADO FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA/30
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS GARANTIA: 12 MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS TIPO DE FRETE: INCLUSO

RC BROADCAST SOLUCOES PARA RADIODIFUSAO LTDA

Roberto Carlos Lopes da Costa
CPF: 748.960.677-20

FONE: (16) 3633-8436 / (16) 99187-7210
E-mail: CARIOCA@RCBROADCAST.COM.BR
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sabilidade Técnica - ART C R EA-A M ART OBRA OU SERVICO

e | > &, 77
Y iy  Lein® 5496, de 7 de dezembre de 19 N® AM20200205358

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
INICIAL

. 1. Rogponabvel Thenice
FREDERICO CAYEIXA ALFMA

Taulo pofssions!  ENGENMEIRD CIVA, ANF 04129585298
Regiairo 04129858296AM

Contrstanta  NILSON CORDEIRD DE OLIVEIRA ; CPFICNPJ 192.840.122-87
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N® 8208
Complemento AP 801 . TORRE A Rarro PONTA NEGRA
Cidndes MANAUS UF AM ; CEP 89037000
Contrato Nbo sapecificado Celebrado am
Valor R$ 1,00 Tipo de contratante. Pessos Fisica
AGKO Institucional  Outros
Situacho BAIXA DE ART 4
Atendido SIM Data da Solicitagho. 21/03/2020 ) Data do Atendimento
Motivo CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO .
Descrigho Servigo concluido. '
3 A0S G O S OIV GO e —————————————————————————————————————
AVENIDA EPHIGENIO SALLES | N> 1156
Complemento Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade MANAUS UF:AM - CEP. 69066736
Data de Inicio. 16/03/2020 Previsdo de término: 17/03/2020 Coordenadas Geograficas. 0,0
Finalidade  SEM DEFINIGAO Cédigo: Nao especificado
Proprietano: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM _ CPF/CNPJ: 06.829.742/0001-48
4. Atividade Técnica A
4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > #1104 - 26,95 m?
REFORMA
,
5. Observagobes
Realizacdo de Planilha Orgamentaria, Meméria de Calculo, Composicao de Custos Unitarios e Especificagoes Técnicas referentes a Adequagao para
Implantacao de Estudio de Radio e TV no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. ; 8

,
B T e S S S =

- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.
- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao, sera resolvido por

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Media¢ao e Arbitragem - CMA winculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararfi concordar.

7. Entidade de Classe |
NENHUMA - NAO OPTANTE ‘ ’ :)

[ :,/?7),, m /

FREDERICO CAXEIXA ALFAIA - CPF: 009.731.802.77

Nigud

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

; de de

Local data NILS®N CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 192.840.122-87

9. Informacgdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informagdes aqui prestadas, sobre as quals assume todas as_re‘sponsabiltdades. sob pena de incorrer nas
sangbes previstas no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugdo 1002/02 das Condutas

Vedadas.

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 20/03/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 83035626857

A autenticidade desta ART pode ser verificada em' http:/publico crea-am.org br/, com a chave. 462YD
Impresso em: 24/03/2020 as 09:03:32 por- , ip: 187.99.225.98
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